ASALUX

AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI

Adresa Str.Caminului parterul blocului nr. 34, mun. Sf. Gherghe,
ONSTRUCTII jud. Covasna
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar Mun. Sfantu Gheorghe
Véradi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect  02/2021
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com Faza  PT+DE
Data  lanuarie 2021

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

1/9

Creat de S.C. Casa Lux Constructii S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiatd, modificata sau multiplicata fara acordul scris al. S.C. Casa Lux Constructii S.R.L.



/\ ASALUX

AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI

Str.Caminului parterul blocului nr. 34, mun. Sf. Gherghe,

ONSTRUCTII Adresa .4 Covasna
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar Mun. Sfantu Gheorghe
Véradi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect  02/2021
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com Faza  PT+DE
Data  lanuarie 2021

CUPRINS

1. GENERALITATI

2. CONDITII DE AMPLASAMENT SI INCADRAREA iN NORME

3. DESCRIERE STRUCTURALA

3.1. IPOTEZE DE CALCUL
3.2. CONDITII DE FUNDARE

3.3. INFRASTRUCTURA — RAMPA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

3.4. MASURI DE CONSOLIDARE — DIAFRAGMA CENTRALA

. NORME GENERALE DE PROTECTIA MUNCII

(o) JLO2 B, T SN AN ESN

. CONTROLUL CALITATII

. RECEPTIA LUCRARILOR

. DISPOZITII FINALE

00 N O U1 |

. BAZA NORMATIVA UTILIZATA LA PROIECTAREA STRUCTURII

O 6o [0 [0 O

2/9

Creat de S.C. Casa Lux Constructii S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiatd, modificata sau multiplicata fara acordul scris al. S.C. Casa Lux Constructii S.R.L.



//\ AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI
CASALUX Str.Caminului parterul blocului nr. 34, mun. Sf. Gherghe,

ONSTRUCTII Adresa .4 Covasna
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar _Mun. Sfantu Gheorghe
Véradi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect  02/2021
tel/fax: 0267-313472 = casaluxconstructii@yahoo.com Faza  PT+DE

Data  lanuarie 2021

Prin prezentul proiect se propune amenajarea unui centru comunitar prin unificarea spatiilor
comerciale (Unitatea nr. 2 cu Unitatea nr. 3) respectiv crearea unui acces pentru persoanele cu
dizabilitati locomotorii. Aceasta unificare de spatii se va realiza prin crearea unui gol de acces de
1.20 m x 2.185 m in diafragma mai Thainte amintitda (ax 4 — A-B) dar si consolidarea diafragmei.
Pentru accesul nou se propune realizarea unei rampe de 1.50 m latime din beton armat. Se vor mai
executa inlocuiri de usi si ferestre, reparatii tencuieli, inlocuiri de pardoseli si alte lucrari de finisaje.

Structura de rezistenta a cladirii este solicitata la actiunea greutatii proprii, a sarcinilor
climatice din vant si zapada si la actiunea seismica. Cladirea in sine are un sistem regulat, fara
concentrari de mase din punct de vedere al dimensionarii structurii de rezistenta.

Tncarcérile permanente din greutate proprie s-au stabilit in conformitate cu standardele in
vigoare. incarcdrile climatice corespunzitoare amplasamentului constructiei s-au stabilit in
conformitate cu CR 1-1-3/2012 pentru zapada, respectiv CR 1-1-4/2012 pentru actiunea vantului.
Actiunea seismica s-a evaluat in conformitate cu Normativul P100/1-2013.

Masurile de interventie propuse in prezentul Memoriu Tehnic au fost stabilite pe baza
Expertizei Tehnice intocmite in data de 30.10.2021 de catre . S.C. MIHUL CONSTRUCT S.R.L. Brasov,
in calitate de Expert Tehnic, care indica urmatoarea concluzii si masuri:

-se vor desfiinta pereti nestructurali de la parter, usile de legatura si finisajele existente conform

planului de arhitectura.

- realizarea golurilor prin demolarea parapetelor sub geamuri.

- realizarea unui gol de trecere intre cele doua unitati in diafragma de beton de 30cm grosime

- demontarea tamplariei exterioare metalice cu geam simplu (usi si ferestre), uzate

- demontare placi faianta, deteriorate

- desfacerea pardoselilor existente, degradate (mozaic)

- montarea tamplariei interioare noi, din lemn stratificat

- montarea tamplariei exterioare noi din PVC cu geam termopan

- compartimentari usoare din gips-carton pe schelet metalic

- refacerea integrala a instalatiei electrice interioare

- realizarea unei instalatii de alarma si de semnalizare incendiu

- refacerea intregii instalatii de incalzire centrala in spatiul fostei Economat

- realizarea Tncalzirii centrale cu cazan propriu tip mural, pe gaz metan in spatiul fostului sediu Politia
locala

- realizarea instalatiei de gaz metan, ce va deservi aceasta centrala termica proprie (fostul sediu
Politia locala)

- refacerea integrala a instalatiei sanitare din grupurile sanitare, respectiv coloanele de inst. sanitare
si canalizare pluviala ce trec prin aceste spatii reparatii tencuieli la pereti si spaleti in urma lucrarilor
de interventie
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Constructia este amplasata in orasul Sfantu Gheorghe. Conform hartilor de zonare seismica,
constructia se amplaseaza intr-o zona ce corespunde unei acceleratii la nivelul terenului ag=0,20g, cu
o perioada de colt a spectrului seismic Tc=0,7 secunde, pentru un cutremur cu un interval mediu de
recurenta de 225 de ani, cutremur ce trebuie considerat in proiectarea la starea limita ultima.
Coeficientul de amplificare dinamica este conform normativului P100/1-2013, [0=2.50, pentru
palierul Tg-Tc.

Categoria de importanta este C.
Clasa de importanta este clasa a lll-a, ceea ce conduce la un coeficient 7=1.0.

Din punct de vedere al solicitarilor din vant, amplasamentul corespunde unei presiuni de referinta a
vantului de gp=0.60kPa, mediata pe 10 minute, la 10m, cu interval mediu de recurenta de 50 ani (2%
probabilitate anuald de depasire). Componenta dinamica a actiunii vantului este caracterizata de
coeficientul dinamic cd.

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada amplasamentul corespunde unei valori caracteristice
a incarcarii din zapada pe sol si=2.0kN/m? avand interval mediu de recurenta de 50 ani.

Adancimea maxima de inghet este -1,10 m conform STAS 6054-77 si NP112/2014 Anexa C.

Structura de rezistenta a constructiei S+P+10E de forma rectangulara in plan, cu trei scari
distincte, dar cu interventie numai in zona laterala a scarii C ce are 6 travei de 3,60 m si 3
deschideri de 5,50 m, este asigurata de:

- fundatii continui din beton sub peretii subsolului din diafragme de beton armat;

- suport pardoseala subsol este un radier din beton armat turnat pe umplutura de pietris, pe
beton fiind aplicat finisajul pardoselii

- peretii subsolului din beton armat cu bulbi (stalpi) de beton armat la capetele diafragmelor din
deschiderea traveelor cu intersectia traveelor, cu planseu din beton armat peste nivel

- structura pereti portanti din diafragme de beton armat cu bulbi de beton armat la capete,
dispuse ortogonal tip fagure in axele de intersectie ale traveelor cu deschiderile marginale, stalpi
in axa centrala cu rigle de beton armat si inchideri exterioare din zidarie de caramida

- planseu peste fiecare nivel din beton armat

- acoperis tip terasa cu termo si hidroizolatie

3.1. IPOTEZE DE CALCUL

Calculul structurii s-a facut prin metoda starilor limita, considerand actiunile in conformitate
cu cerintele urmatoarelor prescriptii:
SR EN 1990:2004 Principii generale de verificare a sigurantei
structurilor
SR EN 1990:2004/NA:2006 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor

SR EN 1990:2004/NA:2006 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor
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pentru constructii civile si industriale

Intensitatea actiunilor a fost considerata in conformitate cu urmatoarele prescriptii:

SR EN 1991-1-1:2004 Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari
permanente.

SR EN 1991-1-1:2004 Actiuni in constructii. incarcari datorita procesului de
exploatare.

SR EN 1991-1-1: Actiuni Tn constructii. incarcari tehnologice din exploatare

2004/NA:2006 pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice.

C.R. 1-1-4-2012: Actiuni in constructii. Sarcini din vant.

C.R.1-1-3-2012: Actiuni in constructii. Sarcini din zapada.

P100-1-2013: Cod de proiectare seismica.

Conceptia si calculul elementelor structurale s-a facut conform prescriptiilor:

SR EN 1992-1-1:2004 Constructii civile si industriale - Calculul si alcatuirea
elementelor structurale din beton, beton armat si beton
precomprimat.

NP 112 - 2014: Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa
CR0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor

3.2. CONDITII DE FUNDARE

Caracteristicile geofizice ale terenului au fost evaluate conform unui studiu geotehnic, studiu
care este parte integrantd a prezentei documentatii. Datorita conditiilor bune de fundare s-a
considerat ca nefiind necesara luarea unor masuri speciale in ceea ce priveste infrastructura
propusd. Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 110cm.

3.3. INFRASTRUCTURA — RAMPA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

Fundatiile continue noi din beton armat s-au prevazut pe conturul rampei si podestului dar si
ininterior, perpendicular pe fundatia existenta. Aceste fundatii continue noi se vor executa integral
din beton armat cu accent pe centura de b.a. sub cota pardoselii finite de la cota parterului (-0.05).
Paralel cu fundatia existenta s-a prevazut o grinda de fundare noua care inchide conturul sistemului
de fundare propus.

Este obligatorie hidroizolarea elevatiilor, in exterior pe verticald. Sapaturile pentru realizarea
fundatiilor se vor face respectand Normativul C 169-89. Gropile sapate pentru realizarea fundatiilor
nu se vor lasa deschise o perioada mai indelungata de timp, iar daca betonul nu se toarna imediat,
ultimii 20 cm se vor sdapa manual cu putin timp Tnainte de turnarea betonului. Infiltratiile de apa ce
pot apareain sapatura in timpul excavatiilor vor fi dirijate catre o basa executata la unul din capetele
sapaturilor, de unde vor fi evacuate manual sau prin pompare. Infrastructura existenta se afla in
stare buna, la dimensiuni si cote potrivite, nefiind nevoie de vreo interventie structurala.
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Materialele folosite pentru realizarea fundatiei vor corespunde urmatoarelor descrieri:
e Beton de egalizare: C4/5, XCO, Cl 0.20, Dmax=16mm, S2, cf. NE 012-1:2007.
e Beton in elemente structurale: C25/30, XC4(RO), XF1, Cl 0.20, Dmax=16mm, S3, CEM II/A-S
32.5R, cf. NE012-1:2007.
e Armatura: PC52.

3.4. MASURI DE CONSOLIDARE — DIAFRAGMA CENTRALA

n diafragma centrald transversald se va crea un gol de trecere cu dimensiunile de 1.20 m x
2.185 m. Crearea golului se va face prin tdierea diafragmei pe un contur care va fi 3 cm mai mic
decat dimensiunile golului. Dupa taierea betonului se vor curdta armaturile (tdite) pe o adancime
de 6 cm. Se vor suda doua bare @12 (indoite in forma de U intors) de fiecare bara taiata.Se va
acoperi muchia golului cu beton structural pe o grosime de minim 2 cm.

In vederea asigurarii preludrii incarcarilor verticale si orizontale in conditii de sigurant3, s-a
prevazut consolidarea diafragmei afectate de modificari.

Aceasta consolidare a diafragmei dupa crearea golului va cuprinde urmatoarele etape:

- desfacerea tencuielilor de pe ambele parti (laturi) ale diafragmei, realizarea unei suprafete
aderente prin buciardare sau spituire si spalarea cu jet de apa a suprafetelor.

- cdmasuirea celor doi montanti rdmasi dupa decuparea golului cu beton armat C20/25 de 7.5
cm grosime, de-o parte si alta a diafragmei. Armaturile orizontale si veticale vor fi de tip PC52 plasa
sudata profilatd @#8/10/10 cm. Armaturile vor fi legate de mustatile fixate chimic in diafragmele
adiacente. Pentru asigurarea conlucrarii intre betonul vechi si cdmasuiald, se vor practica goluri
forate @25 in panoul de diafragma, la distanta de 50 cm, prin care vor fi introduse armaturi @10 de
sustinere a plaselor realizate de o parte si alta a diafragmei.

La executia lucrarilor de constructii prevdzute in prezenta documentatie se vor lua toate
masurile de sigurantda necesare care decurg din cadrul legislativ in vigoare conform tuturor
prevederilor din Legea 319/2006. Astfel, se vor implementa masurile de asigurare a securitatii si
sanatatii personalului, tinand seama de urmatoarele principii generale de prevenire:

a. - obligatia de a asigura securitatea si sandtatea angajatilor, in toate aspectele referitoare la munca,
revine conducatorului unitatii;

b. - obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatdtii in munca nu vor afecta principiul
responsabilitatii conducatorului unitatii;

c. - In contextul responsabilitatii sale, conducatorul unitatii va lua masurile tehnice si organizatorice
necesare pentru asigurarea securitatii si sandatatii angajatilor.

Conducatorul unitatii va implementa masurile de asigurare a securitatii si sanatatii angajatilor tinand
seama de urmatoarele principii generale de prevenire:

1.- evitarea riscurilor;
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2.- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
3.- combaterea riscurilor la sursa;

4.- adaptarea muncii la om, in special in ce priveste proiectarea locurilor de munca, alegerea
echipamentului tehnic si a metodelor de munca, in vederea micsoradrii monotoniei muncii si a stabilirii
unor ritmuri de lucru predeterminate si reducerii efectelor lor asupra sanatatii;

5. - adaptarea la progresul tehnic;
6.- inlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici;

7. - dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzatoare si coerente, care sa cuprinda tehnologiile,
organizarea muncii si a conditiilor de munca, relatiile sociale si influenta factorilor de mediu;

8.- prioritatea masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;
9.- prevederea de instructiuni corespunzatoare pentru lucratori.

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. in acest scop este obligat:

1. sa analizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitatii muncii si, daca
este cazul, sa faca obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile necesare conform prevederilor
legale;

2. sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele de securitate a muncii, precum si prescriptiile
din documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si auxiliare necesare
realizarii constructiilor;

3. sa execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica in scopul realizarii unei exploatari
ulterioare a lucrdrilor de constructii-montaj in conditii de securitate a muncii si sa sesizeze
beneficiarul si proiectantul cand constatda ca masurile propuse sunt insuficiente sau
necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare;

4. sa ceara beneficiarului ca proiectantul sa acorde asistenta tehnica in vederea rezolvarii
problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite, aparute in executarea lucrarilor de
constructii;

5. sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si cele constatate
la receptia lucrarilor de constructii.

Organizarea de santier

Lucrdrile de organizare de santier trebuie sa se desfdsoare in conformitate cu toate masurile de
siguranta enuntate mai sus.

Cdile de circulatie adiacente trebuie sa ramana libere pentru a exista o fluenta in circulatia
perimetrala atat a persoanelor cat si a autovehiculelor.

Santierul trebuie imprejmuit cu panouri provizorii care sa preintampine patrunderea altor persoane
pe santier. Accesul in santier va fi controlat.

Se vor lua toate masurile de preintampinare a poluarii aerului, apei, solului in timpul lucrarilor de
executie.
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La iesirea din santier se va prevedea un punct de spadlare a utilajelor care parasesc perimetrul
santierului.

Controlul calitatii lucrarilor va fi efectuat de constructor prin personal calificat in conformitate
cu normativele specifice fiecarui gen de lucrari. Atestarea calitativa pe faze de executie se va face
impreuna cu proiectantul si beneficiarul si dupa caz, cu reprezentanti ai 1.S.C. zonal prin grija
executantului, in conformitate cu programul de control.

Beneficiarul, proiectantul si reprezentantii I.S.C. au dreptul sa exercite controlul in executie
pe tot parcursul lucrarilor, in conformitate cu propriile programe interne de control, atat pentru
asigurarea calitatii lucrarilor, imbunatatirea propriei activitati, stabilirea conditiilor de reluare a
lucrarilor intrerupte etc.

Receptia lucrarilor se face de catre beneficiar, executant si proiectant pe baza prevederilor
legale specifice si are la baza programul de control si documentele de atestare calitativa intocmite pe
parcursul executiei.

Atat prin amenajarile de organizare de santier cat si prin tehnologiile utilizate, constructorul trebuie
sa asigure executia conform graficelor de lucru, a fiselor tehnice, la timp si de buna calitate, in conditii
de siguranta atat pe parcursul executiei cat si in exploatarea obiectivului.

Trecerea la executarea lucrarilor se va face numai dupa obtinerea tuturor avizelor legale,
inclusiv a autorizatiei de construire. Daca asupra documentatiei nu se fac observatii de catre
beneficiar si constructor in termen de 30 zile de la predare, aceasta se considera Tnsugita si orice
modificari vor putea fi efectuate cu respectarea prevederilor legale. Daca pe parcursul executiei
lucrarilor apar eventuale neconcordante cu situatia din teren, vicii ascunse sau alte situatii
neprevazute, va fi solicitat proiectantul care impreuna cu beneficiarul si constructorul vor stabili
conditiile pentru continuarea lucrarilor.

Intreaga documentatie tehnicd va fi respectatd in corelare cu normativele tehnice specifice
fiecarei categorii de lucrari, a celor conexe, precum si a caietelor de sarcini si

anexelor tehnologice ce fac parte integranta din proiect.

Lista normativelor tehnice enumerate in prezentul memoriu tehnic si caietele de sarcini nu
este limitativa, ea urmand a fi completata de catre constructor la intocmirea fiselor

tehnice de executie.
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Executia lucrarilor se va efectua de cdtre personal atestat pentru executie. Urmarirea

executiei lucrarilor se va face de catre beneficiar, printr-un cadru tehnic de specialitate, responsabil
tehnic cu executia atestat MLPAT, de asemenea, tot prin grija beneficiarului se va asigura dirigentia
de santier.

Acest material a fost conceput pe baza legilor, normelor si standardelor in vigoare, dintre care
amintim:

Legea 10/1995, privind calitatea lucrarilor de constructii, modificata prin Hotararea nr.
498/2001, Legea nr. 587/2002, Legea nr. 123/2007, Legea nr. 187/2012 si Legea nr.

177/2015,;
Ordonanta guvernului nr. 20/1994, privind mdsuri pentru reducerea riscului seismic al
constructiilor existente;
HG nr. 766/1997 Regulament privind urmadrirea comportarii in exploatare, interventiile in
timp si post-utilizare a constructiilor;
Ordinul 77/N/1996 al MLPAT Indrumétor de aplicare a prevederilor Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor si executiei lucrarilor de constructii;
SR EN 1990:2004 Eurocod. Bazele proiectarii structurilor. Inclusiv Anexa nationala NA:2006;
SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1. Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale.
Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri. Inclusiv Anexa nationala
NA:2006;
SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1. Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni generale.
Tncarcéri date de zapad4. Inclusiv Anexa nationald NA:2006;
SR EN 1991-1-6:2005 Eurocod 1. Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Actiuni generale.
Actiuni pe durata executiei. Inclusiv Anexa nationala NB:2008;
SR EN 1991-1-7:2007 Eurocod 1. Actiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Actiuni generale.
Actiuni accidentale. Inclusiv Anexa nationala NA:2007;
SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale
si reguli pentru cladiri. Inclusiv Anexa nationala AC 2008,
SR EN 1992-1-2:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale
- Calculul comportarii la foc. Inclusiv Anexa nationala AC 2009;
CR0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor;
CR1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;
CR2-1-1.1-2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat.
P100-1/2013 Cod de proiectare seismica. Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri;
C 56 — 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

Intocmit,

ing. Benedek Levente
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