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Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice ce trebuie indeplinite la executarea
lucrarilor de constructii, in vederea asiguradrii cerintei de rezistenta si stabilitate, precum si a
exigentelor privind conditiile de calitate pentru obiectivul ,AMENAJARE CENTRU COMUNITAR
CARTIERUL CIUCULUI”.

Caietul de sarcini este parte integranta din documentatia de specialitate si prevederile acestuia sunt
obligatorii, dar nu sunt limitative si nu scutesc beneficiarul sau constructorul in ceea ce priveste
verificarea calitatii si receptia lucrarilor de structura.

Listele standardelor si normativelor de referinta, pe capitole de lucrari, sunt enumerate la inceputul
fiecarui capitol. Tn functie de caz, se vor respecta si detaliile si instructiunile de executie specifice
impuse de producatorii de materiale de constructie si fisele tehnice ale unor produse propuse cu scop
informativ. Toate materialele vor putea fi puse in opera numai daca sunt insotite de Agremente
Tehnice Europene sau Nationale.
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2.1. GENERALITATI

Terasamentele constau in lucrari de sdpatura si incarcare in mijlocul de transport, transportul,
imprastierea, nivelarea si compactarea pamantului pentru realizarea fundatiilor constructiilor si a
instalatiilor subterane, precum si a zonei aferente din jurul lor, care pot influenta capacitatea de
rezistenta, stabilitate si exploatare a acestor constructii si instalatii.

Lucrarile de terasamente se vor incepe numai dupa obtinerea de cdtre Antreprenor a Autorizatiei de
Construire.

Executarea lucrdrilor se va face de regula mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate numai
acolo unde zonele de excavare nu sunt accesibile pentru utilajele de terasamente (datorita spatiului
de lucru limitat, intersectarea cu conducte si cabluri existente, a traficului sau din alte motive) sau
unde folosirea mijloacelor mecanice nu este justificata din punct de vedere tehnico - economic si de
organizare.

Fata de situatia real existenta in teren si a solutiilor posibile, prevederile prezente nu au un caracter
limitativ, putandu-se folosi si alte procedee de executie verificate in practica si care prezinta eficienta
din punct de vedere tehnico - economic, al securitatii muncii si al securitatii lucrarilor.

Orice lucrare de terasamente va fi inceputa dupa efectuarea operatiei de predare-primire a
amplasamentului, a trasarii reperelor cotei zero etc., date ce sunt consemnate intr-un proces —
verbal.

Tnainte de inceperea lucrdrilor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe teren, atat in
ansamblu cat si pentru fiecare element definitoriu in parte. Toate lucrarile de terasamente pentru
diverse parti ale proiectului vor fi realizate la dimensiunile si cotele aratate in desene.

Antreprenorul are obligatia sa urmareasca activitatea utilajelor de nivelare, sapare si compactare, din
cauza influentei ce o pot exercita asupra stabilitatiii constructiilor si instalatiilor invecinate, etc.

Executarea lucrarilor de terasamente cu ajutorul utilajelor vibratoare se va face numai cu luarea
masurilor corespunzatoare pentru ca vibratiile produse de acestea sa nu afecteze constructiile,
instalatiile si lucrarile invecinate.

2.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
Lucrarile de sapaturi se vor executa in stricta concordanta cu prescriptiile tehnice de baza:

e STAS9827/2-74 - Trasarea pe teren a constructiilor.Prescriptii generale.

e STAS9824/1-87 - Trasarea pe teren a constructiilor civile,industriale si  agrozootehnice.

e STAS 5091-71 - Terasamente.Prescriptii generale.

e (169-88 - Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale.

e P70-79 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea constructiilor fundate pe
pamanturi cu umflari si contractii mari.

e P7-92 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor fundate pe

pamanturi sensibile la umezire.
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e (C61-74 - Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarilor constructiilor de locuinte social-
culturale si industriale prin metode topografice.

e (61-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

e (29-85 - Normativ pentru inbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procede mecanice.

e Modificarile ulterioare in cadrul prescriptiilor de mai sus precum si orice alte prescritii noi
aparute sunt obligatorii atat pentru proiectant cat si pentru executant.

2.3. LUCRARI PREGATITOARE

Activitatile care trebuie executate inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi sunt prevazute in
normativul C169-88

2.4. TRASAREA OBIECTIVULUI

Trasarea obiectivului se va face in conformitate cu prevederile normativului C164-88 si STAS 9827/1-
87. Se dinsting doua etape principale si anume:

e Fixarea bornelor de repere in teren si a axelor constructiei pe baza planului de situatie, etapa
care se executa de catre Investitor la predarea amplasamentului catre Antrepenor.

e Trasarea lucrarilor in detaliu de catre Antrepenor, in totalitatea lor:
- fixarea pozitiei constructiei pe amplasament;
- pozitionarea axelor constructiei conform planului de trasare utilizandu-se profile de colt

amplasate la intersectiile perimetrului si profile auxiliare amplasate de-a lungul laturilor;

- marcarea pozitiilor axelor se realizeaza pe profile, prin cuie, crestaturi;
- aceste operatii se executa dupa indepadrtarea stratului vegetal;

Tolerante admise la trasarea constructiilor, pentru lungimi:

LUNGIME CONSTRUCTIE (m) 25 50 100 150 200 250
TOLERANTE ( cm ) +/-2 |+/-2 |+/-3 +/- 4 +/- 5 +/- 5

Pentru lungimi intermediare, tolerantele se interpoleaza.

Pentru pante, tolerantele pentru lungimi se majoreaza dupa cum urmeaza:

PANTA TERENULUI (grade) p<3 3<p<10 10<p<15 p>15
Sporul de panta (%) 0 25 50 100

Pentru unghiuri, tolerantele de trasare sunt de +1. Toleranta admisa pentru reperul de cota +0.00
este de t1cm.

Abaterea admisibila fata de proiect si specificatiile tehnice pentru materialele (nisip, balast, pietris
sau piatra spartd) din care se realizeaza pernele de umplutura pentru consolidarea terenului de
fundare sunt:

e granulatia sorturilor: +/- 5%
e gradul de compactare medie: 2%
® minima: 5%

Abaterile admisibile fata de gradul de compactare prevazut in proiect si specificatiile tehnice sunt:
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TIPUL DE LUCRARE ABATEREA MEDIE |ABATEREA MINIMA
sistematizarea verticala 10 % 15 %
in jurul fundatiilor si subsolurilor si sub pardoseli 5% 8%
la santuri de conducte 5% 8 %

2.5. INFORMATII ASUPRA NATURII TERENULUI

Investigarea geotehnica si hidrogeologicda (daca e necesard) trebuie pusda la dispozitia
Antreprenorului, atunci cand Investitorul dispune de aceste studii.

Studiul geotehnic trebuie sa cuprinda stratificatia amplasamentului lucrarii, cu caracteristicile fizico-
mecanice ale stratificatiei, inclusiv stabilitatea amplasamentului.

Studiul hidrogeologic trebuie sa furnizeze regimul apelor subterane, cu caracteristicile chimice ale
acestora, inclusiv coeficientul de permeabilitate a solului.

Numai dupa constatarea ca gradul de compactare prescris in proiect a fost indeplinit se va putea
trece la continuarea lucrarilor.

2.6. LUCRARI DE SAPATURA

Cotele initiale ale terenului vor fi convenite cu proiectantul si arhitectul inainte de inceperea lucrarilor
de sapatura.

La executarea sapaturilor trebuie sa se urmdreasca in permanentd urmatoarele aspecte:

e Sanu afecteze echilibrul natural al terenului din jurul gropii de fundare pe o distanta suficienta
pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate sa nu fie periclitata.

e Sa se asigure pastrarea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub talpa fundatiei.

e Sa asigure protectia muncii in timpul lucrarilor.

Tn situatia in care executarea sapaturilor pentru fundatii implicd dezvelirea sau devierea unor retele
de instalatii, sapaturile vor incepe numai dupa obtinerea aprobarii unitatilor beneficiare ale retelelor
respective, si sub supravegherea reprezentantilor acestora.

Tn cazul s&paturilor realizate deasupra unor retele electrice, acestea se vor efectua numai in prezenta
reprezentantului unitatii de exploatare a retelei electrice, care va indica, la fata locului, masurile de
protectie a cablurilor si de evitare a accidentelor posibile prin electrocutare.

Daca existenta retelelor subterane nu s-a evidentiat prin proiect, dar exista indicii asupra prezentei
lor sau apar intamplator in timpul executiei, se va proceda astfel:

e Sevorintrerupe temporar lucrarile de sapaturi;

e Seva prospecta terenul cu mijloace de investigare adecvate;

e Dupa depistare se va anunta atat proiectantul cat si beneficiarii retelelor;

e Cu acordul acestora si sub supravegherea lor se va proceda fie la mutarea retelei, fie la
dezafectarea ei.

Sapaturile pentru fundatii trebuie sa fie organizate astfel incat in orice faza a lucrului fundul sapaturii
sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte in vederea unor eventuale colectari ale apelor care pot
aparea si evacuarea lor in conditii optime.
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Efectuarea sapaturilor sub nivelul apei subterane se va efectua cu respectarea prevederilor din
normativul C169-88 ANEXA 1.

Pentru coborarea nivelului apei subterane, se vor executa puturi colectoare de 1m adancime sub cota
sapaturii si evacuarea apei prin pompare. Pe parcusul executarii sapaturilor, pentru dirijarea apei de
pe fundul sapaturii catre puturile colectoare, se vor executa santuri de drenaj, cu o adancime de
aproximativ 0.5-1m. Peretii sapaturii vor fi asigurati cu spijiniri.

Evacuare apei din groapa de fundatie se va face prin pompare directa. Apa trebuie evacuata cat mai
departe, pentru a nu se infiltra din nou in groapa de fundatie. Pentru asigurarea evacudrii continud a
apei se vor asigura:

e agregate de rezerva;
e inadltimea coloanei de aspiratie nu trebuie sa fie mai mare de 6m;
e un grup electrogen de rezerva, in caz de pana de current.

Tn cazul executarii de s&paturi langs constructii existente sau in curs de executie, trebuie luate masuri
pentru asigurarea stabilitatii acestora. Lucrdrile corespunzatoare vor fi prevazute in proiectul de
executie.

Toate excavatiile vor fi executate cat mai aproape de dimensiunile si forma exacta a obiectelor, astfel
incat sa necesite un minim de umplutura.

Tn cazul in care obiectele sunt relativ aproape unele de altele, iar amprizele de s&p&turd ale acestora
se intersecteaza, planurile de sdpaturda ca si sapaturile propriu-zise vor fi concepute, respectiv
executate ca pentru un singur obiect daca acestea se vor executa in aceeasi perioada (etapa).

Tn cazul In care doud obiecte aldturate au cota de fundare diferitd, sapaturile se vor concepe si
executa astfel incat realizarea obiectului care are cota de fundare cea mai ingropata in teren sa nu
dea nastere la masuri speciale constructive, pentru obiectul cu cota de fundare superioara.

Sapaturile pentru lucrari de constructii pot fi:

e Sapatura cu taluz vertical, fara sprijiniri, in cazul sapaturilor de mica adancime, cand terenul
are o coeziune convenabil3;

e Sapatura in taluz vertical, cu peretii sprijiniti cu sprijiniri de lemn sau metalice, spraituite;

e Sapatura cu taluz inclinat si cu berne din 2,0 m in 2,0 m inaltime, valoarea inclindrii si Iatimea
bernelor fiind in functie de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare;

Turnarea betoanelor, ca si pozarea conductelor sunt lucrari care se vor executa in uscat. Pentru
uscarea apelor din sdpatura se va folosi unul din procedeele urmatoare, in functie de caracteristicile
terenului de fundare:

e Pompare directa din incinta sapaturii;
e Pompare din puturi forate si echipate cu filtre.

Folosirea unuia din sistemele de mai sus este precizata prin proiect, in functie de caracteristicile de
fundare, ce trebuie sa se regdseasca in studiul geotehnic.

Sapaturile cu pereti verticali nesprijiniti se executa deasupra nivelului apelor subterane, in conditiile
prevazute in normativul C 169-88, paragrafele 4.16, 4.17, gradul de coeziune fiind indicat in studiul
geotehnic.
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Sapaturile cu pereti verticali sprijiniti se executa deasupra nivelului apelor subterane, cand
adancimea sapaturii depadseste prevederile C 169-88, paragraf 4.16 si conditiile paragrafelor 15.19-
4.28 din acelasi normativ.

Sapaturile cu peretiin taluz se pot executa in conditiile C 169-88 paragrafele 4.29 i 15.30, cand fundul
sapaturii se afla deasupra apei subterane. Ele se pot executa si in cazul in care nivelul apelor
subterane se afla peste cota fundului sapaturii, caz in care trebuie sa se precizeze in proiect sistemul
de asecare al apelor din sapatura, bernele si panta taluzelor sapaturii, precum si durata functionarii
sistemului de asecare, In functie de procesul tehnologic de executie al obiectului.

Se mentioneaza in mod special urmatoarele:

e La sapaturile executate la terenuri in panta este interzis sa se depoziteze pamant in amonte
sau in aval de aceasta, deoarece se pot declansa alunecari. Depozitele de pamant care vor
servi ulterior la umpluturi, se vor amenaja in afara zonei de amplasare a constuctiei, dar in
apropiere de aceasta.

e Terenul din jurul sapaturii nu va fiTncarcat sau supus la vibratii.

e Daca nivelul cotei de fundare a fost, din eroare, sdapat mai adanc decat este necesar,
adancimea suplimentara va fi umpluta cu beton simplu clasa C 2,8/3,5 sau cu o perna de balast
din piatra sparta, pe cheltuiala Antreprenorului.

e Profilul longitudinal si transversal al transeelor sunt cele date in proiect, in care se precizeaza
si tehnologia de executie.

e Lungimea unui tronson de sapatura pentru conductele de alimentare nu va depdsi 200m fara
permisiunea prealabila in scris a Investitorului si a Proiectantului.

e Pamantul rezultat din sapaturi se va depozita pe o singurd parte a transeei la distanta minima
de 50cm de aceasta.

e Terenul vegetal va fi depozitat separat de restul pamantului excavat, fiind interzisa folosirea
lui la umpluturi.

e Procentul de sapaturi manuale la executarea excavatiilor pentru constructii, in afara de
conducte, exceptdnd cazurile de terenuri stancoase, se va stabili de la caz la caz cu
Investitorul. Exceptie fac cazurile de gropi pentru fundatii individuale, cu suprafetele in plan
de pana la 2,0 x 2,0 m, unde sapaturile manuale nu vor depasi 50% din volumul total.

e Latranseele pentru pozarea conductelor, ultimul strat de 25cm, deasupra cotei de pozare, va
fi executat numai manual, Tnhainte de pozarea tuburilor, chiar si in cazul sapaturilor
mecanizate.

e Inceperea sdpaturilor se va face numai dupa punerea la dispozitie de citre Investitor a
planului de retele si instalatii subterane din zona amprizei sapaturilor.

e Orice degradari cauzate instalatiilor subterane din ampriza sapaturilor vor fi remediate si
platite integral de Antreprenor.

e Sevor lua masuri de inlaturare rapida a apelor din precipitatii sau provenite accidental;

e (Cand turnarea betonului nu se face imediat dupa executarea sdpaturii, in cazul terenurilor
sensibile la actiunea apei, sapatura se va opri la o cota mai ridicata decat cea finala pentru a
impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei.

Executantul este obligat sa urmareasca pemanent aparitia si dezvoltarea crapaturilor longitudinale
paralele cu marginile sapaturii care, daca nu sunt cauzate de uscarea pamantului, pot indica
inceperea surparii malurilor si, in consecinta, poate lua masurile de prevenire a accidentelor.
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2.6.1. CONTROLUL LUCRARILOR DE SAPATURA SI AVIZAREA LOR

Operatiunile de control si de avizare a executiei lucrarilor de sapaturi se desfasoara in conformitate
cu “Programul de control in fazele determinante” intocmit de proiectant si insusit de beneficiar si
executant.

In etapa de pregitire a sdpaturilor se urmaresc obiectivele de mai jos si se intocmesc actele
corespunzatoare care vor face parte din documentatia cartii tehnice a constructiei:

e preluarea amplasamentului se va face pe baza unui proces de predare-primire a
amplasamentului si a bornelor de reper semnat de beneficiar in calitate de predator si de
executant in calitate de primitor;

e executantul asigura trasarea obiectivului pe amplasamentul stabilit;

e confirmarea executarii trasarii si a operatiilor de nivelment, in conformitate cu prevederile
proiectului se asigura prin proces verbal de trasare a lucrarilor semnat de beneficiar si
executant;

e verificarea de catre beneficiar si executant a realizarii sapaturii la cota de nivel ceruta de
proiect, confirmarea terenului de fundare se va face de catre geotehnician.

2.7. LUCRARI DE UMPLUTURA

Diferenta dintre volumul total al excavatiei pentru un obiect si volumul exterior al acestuia,
considerat pana la nivelul terenului, se va umple cu material rezultat din sapatura, in cazul in care
acesta este corespunzator, conform prevederilor proiectului.

Nu se acceptd umpluturi executate cu:

e Pamanturi cu umpluturi si contractii mari;

e Malurisiargile moi;

e Materiale cu continut de teren vegetal sau substante organice;
e Materaile eterogene rezultate din demolari, cu resturi de lemn;
e Materiale cu bulgari etc.

Umpluturile la transeele in care sunt pozate conducte se vor executa in doua etape:

e Prima etapa dupa lansarea si pozarea conductei;
e A doua etapa dupa proba de presiune.

Controlul adancimii si pantelor transeii prevazute in proiect, se vor controla obligatoriu cu porti de
vizare si cruci, tolerantele fiind de maximum £3.0cm.

Umplerea transeii dupa lansarea si pozarea conductelor se va face in straturi succesive de pamant de
cate 20cm grosime, compactate cu maiul de mana, pe indltimea totala de 40cm peste creasta tubului.

Tn materialul de umpluturd nu se admit pietre si bolovani cu dimensuni de peste 50cm.

Pe restul transeii, umpluturile se vor executa cu material provenit din sapaturi, prin impingerea
pamantului cu buldozerul si compactarea mecanica pana la nivelul stratului vegetal.

Stratul vegetal se va asterne prin impingerea cu buldozerul fara compactare, astfel incat dupa tasare
sa se ajunga la nivelul terenului natural.
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Conductele vor fi acoperite cu pamant, dar se vor lasa libere, pana la efectuarea probei de presiune,
imbinarile executate in transee, pentru a sa evita punerea in stare de flotabilitate a conductelor.

Dupa efectuarea probei de presiune pe tronsoane, transeea s eva umple cu pamant, lasandu-se libere
imbinarile dintre tronsoane, care se vor umple dupa proba generala.

Suprafata terenului pe zona afectata de transeea conductelor trebuie sa se refaca in mod identic cu
destinatia initiala (teren agricol, drumuri, trotuare etc.).

Transeele pentru subtraversadrile de drumuri sau cai ferate vor fi umplute in conformitate cu detaliile
proiectului de subtraversare.

Umpluturile pentru constructiile civile si industriale se vor executa in conformitate cu prevederile
normativului C 169-88 cap. 5, paragrafele 5.1.-5.17. ,,Normativ privind executarea lucrarilor de
terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale.” Gradul de compactare
al umpluturilor va fi conform prevederilor C 56-85, caietul Il, cap. 1, paragrafele 1.11-1.7. inclusiv
prevederile proiectului.

Antreprenorul este obligat sa organizeze pe santier un laborator, echipat si incadrat cu personal
instruit, cu atestare de calificare, pentru efectuarea tuturor testele necesare si emiterea buletinelor
de analiza pe tot parcursul executarii umpluturilor. Copiile buletinelor, certificate de laborator, vor fi
trimise Consultantului.

Umpluturile care nu indeplinesc gradul de compactare cerut vor fi inlocuite sau recompactate.

Pentru orice tasare a umpluturii, Constructorul este responsabil si va excava in consecinta lungimea
tasata pana la adancimea determinata prin proiect si va reface umplutura in straturi conform
cerintelor actelor normative.

Toate deteriorarile cauzate cablurilor, retelelor de cabluri, tevilor etc. sau notele de plata care ar
putea fi adresate pentru pierderi de electricitate, apa, etc. din cauza oricaror tasari ale umpluturilor
vor cadea in seama Antreprenoruluiiar el va plati toate cheltuielile sau notele de plata in legatura cu
aceste pagube.

Umpluturile din pamanturi coezive si necoezive se vor executa in straturi nivelate, specificandu-se:

e Grosimile uniforme optime ale fiecarui strat;

e Tipul de utilaj de compactare;

e Numarul minim de treceri ale utilajului de compactare;
e Umiditatea optima de compactare.

Se vor stabili pe baza datelor rezultate prin compactari de proba pe poligoane experimentale.

Determinarile pe poligonul de proba se vor efectua in prezenta delegatilor Antreprenorului sau ai
Consultantului.

2.7.1. VERIFICAREA CALITATIVA A UMPLUTURILOR
Premergator si pe parcursul executarii lucrarilor de umpluturi se vor verifica:

e corespondenta naturii terenului cu cel prescris in proiect;
e calitatea materialului utilizat pentru umpluturi, continutul in materiale organice si impuritati;
e granulozitatea materialului utilizat, conform STAS 1913/2-85;
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e umiditatea materialului, conform STAS 1913/15-75;
e respectarea tehnologiei de compactare din proiect;
e realizarea gradului de compactare prevazut in proiect.

Verificarile se vor face pe probe luate din fiecare strat realizat iar rezultatele acestor verificari se vor
inscrie in procesele verbale de lucrari ascunse.
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3.1. GENERALITATI

Prevederile din acest capitol se refera la lucrarile de alcatuire si folosire a panourilor din placaj pentru
cofraje.

Cofrajele sunt constructii temporare, necesare constructiilor pentru redarea formei si dimensiunilor
elementelor din beton, precum si pentru sustinerea acestora in perioada cand acestea nu au
capacitatea de a o face singure.

Solutiile de realizare a cofrajelor trebuie sa fie:

Economice, astfel incat costul si consumul de materiale si de manopera sa rezulte in ponderi
cat mai scazute din totalul necesar realizarii constructiei;

Rezistente la sarcinile ce le revin, in special din greutatea (ilmpingerea) betonului care solicita
elementele de sustinere sau fata cofrajului, la montari / demontari si manipulari repetate, si
la actiunea agentilor atmosferici;

Exacte, in privinta redarii exacte a formei si a dimensiunilor elementelor din betoane in limita
abaterilor admisibile;

Etanse, astfel incat sa nu permita scurgerea laptelui de ciment la rosturi;

Simple, astfel incat sa asigure executia usoara in intreprinderea producatoare, insusirea
rapida de cdtre muncitori a tehnicii de lucru, usurinta la montare / demontare, manipulare si
transport.

Tn prezentul proiect, cofrajele vor fi utilizate pentru formarea rampei pentru persoane cu dizabilitati,
a corniselor, a soclurilor din beton armat precum si a altor elemente degradate din beton armat a
caror forma trebuie readusa la starea initiala.

3.2. STANDARDE DE REFERINTA

C.11-74 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din
placaj pentru cofraje;

NEO012-99 - Normativ pentru executarea lucrarilor de beton cu beton armat;

Proiect tip IPC nr. 7161/1-78 privind popi extensibili, dispozitive de sustinere metalice.

3.3. MATERIALE

panouri tipizate (modulate) - NID - MEFMC 1442-72;

panouri de cofraj cu astereala din scanduri de rasinoase;

cherestea de rasinoase - STAS 11949-74 ;

placaj pentru lucradri de exterior - STAS 7004-72 ;

material auxiliar marunt - tiranti, buloane, cleme, bolturi; suruburi cu cap inecat pentru lemn
- STAS 1452;

cuie filetate - STAS 2111-71 (tip B sau D);

emulsie parafinoasa "SIN".
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3.4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Receptia panourilor de cofraj se face pe loturi, la furnizor. Verificarea calitatii la receptie se face prin
examinarea unei probe reprezentand 5% din lot; daca din aceasta proba o cantitate mai mare de 10%
nu corespunde, lotul se receptioneaza panou cu panou.

Verificarea dimensiunilor se va putea face folosind sabloanele care au servit la confectionarea
panourilor, dupa o prealabila verificare atenta a acestora.

Pentru fiecare lot de panouri, constructorul va verifica existenta certificatului de calitate emis de
furnizor. Transportul panourilor atat de la furnizor la santier (dupa efectuarea receptiei) cat si de pe
un santier la altul, se va face de preferinta in pachete de cel mult 500kg cuprinzand 10...16 panouri
de acelasi tip, asamblate prin balotare.

Manipularea pachetelor se poate face cu o macara de capacitate corespunzatoare, folosind
dispozitive de manipulare adecvate. Se interzice aruncarea sau bascularea panourilor.

Depozitarea panourilor de cofraj se va face pe tipuri, in stive, pe suporti de 15-20cm inaltime, chiar
si pentru o perioada scurta de neutilizare. Stivele vor fi formate prin suprapunerea panourilor astfel
imperecheate, incat suprafetele lor de contact cu betonul sa se afle fata in fata.

Daca depozitarea urmeaza a se face pe o perioada maiindelungata, stivele se vor acoperi cu o prelata
sau cu o folie de polietilena.

Atat panourile de cofraj cat si celelalte materiale si elemente de inventar formand setul de cofrare se
vor manipula cu atentie, pentru a nu se degrada prematur si a nu se descompleta.

Dupa recuperare prin decofrare a panourilor de cofraj si a celorlalte piese componente ale setului de
cofraj, ele se curata de resturile de beton si se ung pentru o mai buna conservare pana la urmatoarea
folosire.

Pentru ungerea de gardd, imediat dupa curatire, se recomanda folosirea "emulsiei parafinoase SIN"
avand urmatoarea compozitie:

- parafina 20...25%
- sapun1,5..2%
- apa78,5..73%

Tratarea se va face la rece intr-un strat subtire.

3.5. TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE COFRARE CU PANOURI

3.5.1. LUCRARI PREGATITOARE S| PRINCIPALELE ETAPE ALE COFRARII

Pentru orice element de constructii, operatiile de montare a panourilor de cofraj se succed in
principiu Tn urmatoarea ordine:

- curatirea si nivelarea locului de montaj;

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar, in
apropierea locului de montaj;

- curatirea si ungerea panourilor;
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- asamblarea si sustinerea provizorie a acestora;

- verificarea pozitiei cofrajelor pentru fiecare element de constructie, atat in plan cat si pe
verticala si fixarea lor in pozitie corecta;

- incheierea, legarea (blocarea) si sprijinirea definitivd a tuturor cofrajelor cu ajutorul
dispozitivelor de montare (caloti, juguri, tiranti, zavoare, distantieri, proptele, contavantuiri
etc);

- etansarea rosturilor.

La folosirea panourilor de cofraj, se vor evita, pe cat posibil, practicarea gaurilor in astereala si baterea
cuielor in schelet. Se interzice cu desavarsire tdierea sau cioplirea panourilor, in scopul adaptarii lor
dimensionale sau de detaliu la cazuri particulare de folosire, in toate asemenea cazuri fiind necesara
adoptarea unor completari la fata locului sau a unor panouri speciale.

Panourile de care sunt fixate cutiile pentru gauri de trecere, sipcile pentru santuri ale traseelor de
instalatii etc, vor fi folosite cu aceeasi destinatie la fiecare refolosire. Cutiile si sipcile se vor fixa de
panouriin cuie avand grosimea minima de 1,8mm. Pentru a se usura decofrarea panourilor echipate
cu astfel de piese in relief, acestea vor fi curatate si unse cu deosebita atentie.

Contravantuirile esafodajelor vor fi bine stranse cu dispozitivele lor de asamblare, verificarea fiind
obligatorie. Termenele la care se va face decofrarea elementelor de constructii sunt cele din
"Normativul pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat", NE012-99.

Imediat dupa decofrare, se vor indeparta bavurile de pe suprafata betonului, folosind raschete, dalti
sau polizoare si se vor remedia eventualele defecte ale suprafetei betonului in conditiile art.5.67 al
"Normativului pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat", NE012-99.

Pentru buna desfasurare a lucrarilor de cofraj sunt necesare urmatoarele activitati pregatitoare:

Analiza proiectului de executie al obiectivului si a conditiilor specifice de executie, urmarind in
principal:

- sectiuni prin obiectiv, forme si dimensiuni ale elementelor din beton armat monolit si
prefabricat;

- specificatiile privind obligativitatea continuitatii unor elemente din beton turnat monolit,
rosturi de lucru, tehnologii de executie, sau alte indicatii tehnologice preconizate;

- dotarea santierului cu utilaje, cofraje, dispozitive de manipulare, scule etc, in vederea alegerii
proceselor tehnologice;

- termenul de executie al obiectivului;

- stadiul organizarii de santier si termenul de incepere a lucrarii propriu-zise.

Elementele se grupeaza dupa forma si dimensiuni, avandu-se in vedere tehnologia ce se poate adopta
la fiecare grupa si indicatiile proiectantului privind obligativitatea continuitatii betonarii anumitor
elemente. Intocmirea proiectului tehnologic operativ privind lucrarile de cofraj.

Cofrajele din panouri se ung cu atentie inaintea montarii armaturilor in scopul de a se facilita operatia
de decofrare si de a se mari prin aceasta numarul de folosiri ale panourilor.

Ungerea se face imediat dupa montarea cofrajului sau chiar in timpul montarii lui (la pereti, stalpi,
grinzi inalte).

Pentru ungere se folosesc substante produse industrial in acest scop sau unguentul de garda aplicat
dupa decofrare, fiind interzisa folosirea motorinei sau a petrolului lampant, care degradeaza
materialele lemnoase. Este recomandabil ca aplicarea unguentului sa se faca prin pulverizare.
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La operatiile de armare se va avea grija ca unguentul de pe cofraj sa nu se ia pe carcasele de armaturi.
Tnainte definceperea turndrii se vor amenaja si verifica, la pereti si stalpi, podinele de lucru pentru
muncitorii betonisti, avand Tnaltimea si latimea corespunzatoare si prevazute cu parapet de protectie,
precum si punti de circulatie deasupra armaturilor la plansee.

De asemenea, se va verifica starea de functionare a mijloacelor pentru transportul, punerea in opera
si compactarea betonului (autoagitatoare sau basculante, pompe de beton sau bene, vibratoare etc).

3.5.2. ABATERI ADMISIBILE
Abateri limita la dimensiuni reprezentand deschideri:

- pentru grinzi si placi fara grinzi
o *10,0mm pentru D<3,00m
o *12,5mm pentru D>3,00m
- pentru placile planseelor cu grinzi
o 16,0mm pentru D<3,00m
o 18,0mm pentru D>3,00m
- pentru pereti
o *10,0mm pentru H<3,00m
o *12,5mm pentru H>3,00m

Abateri limita la dimensiunile sectiunilor transversale:

- la stalpi, grinzi £3,0mm
- la grosimea peretilor si a placilor £2,0mm

Tolerante la rectiliniaritatea muchiilor:

- #3,0mm/m
- 4,0mm cumulat pe lungimea muchiei

Deformatiile pe care le sufera cofrajul in timpul turnarii si compactarii betonului nu vor depati limitele
admisibile cuprinse in acelasi tabel 1 al anexei XXI la normativul NE012-99, la col.4.

3.5.3. VERIFICARI TN VEDEREA RECEPTIEI

Etapele controlului de calitate la lucrarile de cofraje sunt:

e Etapa preliminara - caracterizata prin asigurarea conditiilor tehnico-organizatorice necesare
executarii si realizarii lucrarilor la nivelul calitativ prev[zut in documentatiile tehnologice si

prescriptiile tehnice, constand din:

- verificarea lucrarilor premergatoare celor de cofraje;
- verificarea calitativa si cantitativa a mijloacelor de munca, conform documentatiilor

tehnologice;

- verificarea geometriei subansamblurilor de cofraj si inscrierii in limitele abaterilor

admisibile;

- verificarea subansamblelor de cofraj privind:

o existenta tuturor elementelor prevazute in documentatia de executie;
o fixarea corectd a elementelor de prindere (menghine, cleme, suruburi etc.);
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o integritatea fetei cofrajului.
e Etapa de executie a lucrarilor la nivelul calitativ prevazut in documentatiile tehnologice si in
prescriptiile tehnice constand din:

- verificari dupa trasare siinscriere in abaterile admisibile privind:

- pozitia marcajelor fata de axele constructiei si fata de elementele corespunzatoare
turnate la etajul inferior;

- dimensiunea elementelor ce urmeaza a fi cofrate;

- verificarea dupa montarea elementelor de baza (caloti in cazul stalpilor, montanti si
panouri in cazul peretilor, talpile esafodajului si le schelelor etc.) privind:

o existenta tuturor elementelor prevazute tn documentatie;
o fixarea corecta si stabila a elementelor de prindere si legatura;
o pozitionarea corecta fata de marcaj, in limitele abaterilor admise;

- verificari dupa montarea fiecdrui nivel de elemente (ex. panouri in cazul CMS, montanti si
panouri in cazul cofrajelor pasitoare, intregul ansamblu in cazul utilizarii subansamblelor
mari de cofraje pentru pereti etc.), privind:

o existenta tuturor elementelor prevazute;
o fixarea corecta si stabila a elementelor de prindere si legatura;
o pozitia golurilor, inclusiv a celor destinate verificarii, la receptia structurii, a pozitiei
reciproce a axelor verticale ale elementelor de la diferite niveluri;
incheierea corecta si asigurarea etanseitatii;
curatarea cofrajelor;
asigurarea masurilor NTS si PSI;
pozitionarea corectd fata de marcaj;
dimensiunile cofrajului;
o pozitionarea fata de orizontala si verticala.
e Etapa finala de verificare la receptia lucrarilor conform documentatiilor tehnologice si
prescriptiilor tehnice.

O O O O O

La terminarea lucrarilor de cofraj se efectueaza receptia finala de catre o comisie formata din
beneficiar (diriginte de santier) si constructor (sef de lot, seful punctului de lucru, seful de echipa).

Comisia va efectua verificarile prevazute mai sus ("Verificari dupa montarea fiecarui nivel de
elemente"), precum si alte verificari prevazute in "Fisele de utilizare" specifice, in tabelele cu Operatii
de verificare la receptie". Rezultatele verificarii si eventualele remedieri ce rebuie facute se vor
consemna in "REGISTRUL DE PROCESE VERBALE PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE
DEVIN ASCUNSE". Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou proces
verbal.

ATENTIE !

Tnainte de turnarea betonului conducitorul punctului de lucru (maistru, inginer) este obligat s&
verifice integritatea, stabilitatea, rezemarea pe teren, etanseitatea, pozitionarea si stabilitatea
elementelor ce vor fi inglobate in beton (armatura, rame, goluri, placute metalice, instalatii etc.)
conform documentatiei de executie.

Dupa turnarea si intarirea betonului se executa decofrarea pe baza unei dispozitii scrise date de seful
de lot. La decofrare se vor respecta prevederile din Normativul NE0O12-99 Cap. "Decofrare".
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3.5.4. MASURI PRIVIND TEHNICA SECURITATII MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele prescriptii:
Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sdanatatii in munca

HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru locul de munca

HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sdnatate la
locul de munca

HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare

HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special cu afectiuni dorsolombare

HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea ih munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 753/2006 privind protectia tinerilor in
munca

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 755/2006 pentru aprobarea formularului
pentru inregistrarea accidentului de munca — FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia

Directiva Consiliului Comunitatii Europene 89/391/CEE privind introducerea de masuri pentru
promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca

Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii;
Ordinul MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la Thaltime;

Ordinul MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala;

Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.
775/22.07.1998;

Legea nr. 53/2003 — Codul Muncii;

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive;

Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.
Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind avizarea si autorizarea privind securitatea la incendiu si protectia civila

P 118-1999 — Normativ privind siguranta la foc a constructiilor

NP 086-2005 — Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingerea
incendiilor
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C 300 - 1994 — Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor
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4.1. GENERALITATI

Tipurile de armaturi utilizate in prezentul proiect pentru realizarea elementelor din beton armat sunt
disponibile pe piata din Romania.

Tn prezentul caiet de sarcini sunt incluse unele prevederi legate de montarea si urmérirea lucrarilor
ce decurg din necesitatea realizarii unei calitati a lucrarilor de constructii conform clasei de
importanta a acesteia.

4.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
e STAS 438/1- 80 — Otel beton laminat la cald; Marci si conditii tehnice generale de calitate
e STAS 438/2- 80 — Sarma trasa pentru beton armat
e STAS 438/3- 80 — Plase sudate pentru beton armat

e STAS 7009- 79— Construciii civile, industriale si agricole; Tolerante si asamblari in constructii.

Terminologie

e STAS 8600- 79— Constructii civile, industriale si agricole. Tolerante siasamblari in construciii. Sistem
de tolerante.

e STAS 12400/1-85 — Construciii civile si industriale; Performante in constructii.Notiuni si
principii generale

e STAS 10107/0-90 — Calculul si alcatuirea elementelor din beton, beton armat si beton
precomprimat

o NE012-99 — Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat.

4.3. MATERIALE FOLOSITE, APROVIZIONARE, LIVRARE $SI DEPOZITARE

Otelurile din beton trebuie sa respecte conditiile tehnice prevazute in STAS 438-89.

Fiecare lot aprovizionat trebuie sa fie insotit de certificatul de calitate eliberat de producator.
La aprovizionare se va proceda la:

e constatarea existentei certificatului de calitate;
e verificarea prin indoire la rece
e verificarea prin incercare la tractiune cel putin o proba la 50 tone.

Pentru depozitare se vor respecta prevederile din NE012-99.

Controlul calitatii armaturilor de otel beton se va face conform prevederilor din NE012-99.
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4.4. FASONAREA BARELOR

Fasonarea barelor se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului.

Barele tdiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate in asa fel incat sa se evite confundarea
lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in momentul montarii.

Pentru alte cerinte se vor respecta cele prezentate in Normativul NE012-99.

4.5. MONTAREA BARELOR

Montarea se incepe dupa receptionarea calitativa a cofrajelor. Armaturile vor fi montate in pozitia
prevazuta in proiect si in detaliile de armare. Mentinerea pozitiei trebuie sa fie asigurata in tot timpul
turnarii betonului.

Pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton prevazut, se vor utiliza distantieri confectionati din
masa plastica sau prisme de mortar prevazute cu cate o sarma pentru a fi legate de armaturi; se
interzice folosirea cupoanelor de otel beton.

Daca prin proiect nu se specifica altfel legarea armaturilor sa va face cu doua fire de sarma neagra de
1,5 mm diametru, la fiecare incrucisare de bare.

Executantul va lua toate masurile necesare amplasarii tuturor pieselor inglobate, in conformitate cu
detaliile din proiectul de executie.

La montarea pieselor inglobate, se vor lua masuri pentru fixarea lor astfel incat se asigure mentinerea
pozitiei corecte in tot timpul turnarii betonului. La monterea pieselor inglobate se vor respecta
tolerantele prevazute in proiect. Pentru alte cerinte se vor aplica cele prevazute in Normativul NEQ12-
99.

La rosturile (intreruperile ) de turnare se va asigura un spor de armare longitudinald astfel Tncat
procentul de armare in sectiune transversala in care se face intreruperea, sa fie de aproximativ 0,5%,
locul acestora si modul de dispunere a armaturii suplimentare, fiind stabilite la propunerea
executantului cu acordul proiectantului.

4.6. TOLERANTE SI ABATERI

Abaterile limita admise la fasonarea si montarea armaturilor sunt cele indicate in Normativul NEO12-
99.

4.7. PREVEDERI CONSTRUCTIVE

Prevederile constructive care trebuie sa fie respectate la armarea elementelor de beton armat sunt
cele indicate in Normativul NE012-99.

4.7.1. STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON

Daca prin proiect nu s-au prevazut alte acoperiri se vor respecta cele prevazute prin anexa lll.2. din
Normativul NEQ12-99.
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4.7.2. INNADIREA BARELOR

Se vor respecta prevederile din proiect si din normele si standardele care stabilesc aceste reguli (STAS
10107-90).

4.7.3. INLOCUIREA ARMATURILOR PREVAZUTE

Tn cazul in care nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect, se poate proceda la
inlocuirea acestora, cu acordul proiectantului si cu respectarea regulilor prevazute in Normativul
NE012-99.

4.8. CONDITIILE DE RECEPTIE ALE ARMATURILOR

La terminarea montarii armaturilor beneficiarul, prin reprezentantul sau, va verifica:

e numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferite sectiuni transversale ale elementelor
structurii

e distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare

e lungimea portiunilor de bare care depdsesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in
elementele ce se toarna ulterior

e lungimile de petrecere la innadiri

e calitatea sudurilor

e numarul si calitatea legaturilor dintre bare
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5.1. GENERALITATI

Betoanele prevazute prin proiect pentru realizarea elementelor respective sunt de clase curent
folosite in Romania, raportate la posibilitatile tehnice existente.

5.2. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

e STAS 790 - 84 — apa pentru betoane si mortare

e SR 3011/1996 - cimenturi cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati

e STAS 1667- 76 —agregate naturale grele, pentru betoane si mortare cu lianti minerali

e STAS 10107/0-90 — calculul si alcdtuirea elementelor din beton, beton armat si beton
precomprimat

e STAS8600-79 — constructii civile, industriale si agricole, tolerante si ansambluri in constructii,
sisteme de toleranta

e STAS 10265-75 — tolerante in constructii, calitatea suprafetelor, termeni si notiuni de baza

e STAS 10265/1-84 — tolerante in constructii, tolerante la suprafetele de beton armat

e STAS 12400/1-85 — constructii civile si individuale, performante in constructii, notiuni si
principii generale.

e NE012-99 — Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat

5.3. MATERIALE FOLOSITE LA PREPARAREA BETOANELOR

5.3.1. CIMENT

La prepararea betoanelor se va folosi ciment 11A-S32.5R ale carui conditii tehnice de receptie si livrare
sunt reglementate prin SR3011/1996. Acesta se poate inlocui cu alt tip de ciment cu acordul
proiectantului si conform normativului NE012-99, IIA-S32.5R.

Depozitarea cimentului la statia de betoane se va face in silozuri. Se va tine obligatoriu evidenta
silozurilor in care a fost depozitat fiecare transport de ciment.

Durata depozitarii in silozurilor statiei de betoane nu va depasi 30 de zile de la data expedierii de la
furnizor. Daca in mod exceptional se depaseste aceasta durata de depozitare, cimentul in cauza va
putea fi utilizat numai cu acordul proiectantului si beneficiarului si in functie de rezistentele mecanice
obtinute conform STAS 227/6-86, la varste de 2 zile pe probe prelevate (la evacuarea din siloz) cu cel
mult 5 zile inainte de acceptarea utilizarii.

Verificarea calitatii cimentului aprovizionat se va face conform prevederilor din anexa I. Darea in
consum a fiecdrui transport de ciment se va face numai cu avizul laboratorului si in baza rezultatelor
incercarilor privind priza, constanta de volum si rezistentele mecanice la varsta de 2 zile.
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5.3.2. AGREGATE

Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 1667-76. Se vor
utiliza sorturile 0-3, 3-7, 7-16, 16-31 cu specificatiile respective pentru diferitele clase de beton.

Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este admisa numai cu acordul prealabil al proiectantului
si al beneficiarului.

Din punct de vedere al granulozitatii, sorturile de agregate trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

e rest pe ciurul inferior care delimiteaza sortul: max. 10%
e trecere prin ciurul superior care delimiteaza sortul: min. 90%
e pentru sortul 0-3 mm trecerea prin sita de 1mm trebuie sa fie cuprinsa intre 35...75%.

Tn cazurile in care se constatd cd sorturile aprovizionate nu respectd conditile mentionate,
laboratorul va reanaliza proportia dintre diferitele sorturi astfel incat agregatul total sa se inscrie in
limitele acceptate, prin prezentul caiet de sarcini. In asemenea situatii laboratorul va urmari
mentinerea constanta a continutului de agregate mai mari de 3mm. Determinarea se va efectua prin
cernerea pe ciurul de 3mm sub jet de apa, a unei cantitati de 10 kg beton proaspat si cantarirea in
stare umeda a agregatelor ramase pe ciur. Daca intre doua determinari succesive efectuate la interval
de 3-4 ore, diferenta este mai mare de 10% se va corecta proportia dintre sorturi.

Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, in ceea ce priveste continutul de
impuritati:

e corpuri straine (animale sau vegetale) — nu se admit

e pelicula de argila sau alt material aderent de granulele agregatului — nu se admit

e argild in bucati — nu se admite

e continutul de mica — max.2%;

e continutul de carbune —max.0,5%.

Continutul de parti levigabile nu va depasi:

e pentru nisip — max. 2%;
e pentru pietris —max. 0,5%
e pentru agregatul total — max. 1%.

Respectarea continutului limita de parte levigabila este strict obligatorie la sursa de aprovizionare, in
masura in care este necesar se va recurge la spalarea agregatului, reciuruire, etc.

Humusul determinat ca solutie NaOH va da o solutie incolora sau galben deschis.
Metodele de verificare e calitatii agregatelor sunt stabilite prin STAS 4606-80.

Pentru cantitatea livrata Tn cadrul unui transport furnizorul este obligat ca odata cu documentul de
expeditie sa trimita si certificatul de calitate cu rezultatele determinarilor efectuate. Laboratorul
executantului este obligat sa examineze datele inscrise in certificatul de calitate. Daca acestea
garanteaza calitatea agregatulul, laboratorul va proceda in continuare la verificarile prevazute in
anexa |, daca nu, transportul va fi refuzat.

Tn timpul transportului de la furnizor si depozitarii la statia de betoane, agregatele trebuie ferite de
impuritdti sau de amestecarea sorturilor.

Depozitele la statia de betoane se vor realiza pe platforme betonate avand asigurata evacuarea

rapida e apei rezultate din precipitatii sau stropirea agregatelor. Laboratorul executantului are
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obligatia de a efectua verificarea conditiilor de calitate pentru fiecare sort de agregat, la
aprovizionarea acestuia, se vor efectua verificari pentru:

e corpuristrdine

e argild in bucati

e parte levigabila

e granulozitate

e forma granulelor (pentru pietris si criblura).

Determinarea se va face pentru fiecare lot aprovizionat dar cel putin cate o proba pentru fiecare 200
m3. Daca rezultatele se inscriu in conditiile prevazute, agregatul se va da in consum, dacé nu; se va
interzice utilizarea lui, iar in termen de 48 ore se va sesiza furnizorul si beneficiarul.

Intrate in utilizare si pe parcursul utilizarii la statia de betoane, laboratorul va verifica granulozitatea
sorturilor si umiditatea, o data pe schimb si ori de cate ori se considera necesar ca urmare a
modificarii acestor caracteristici. Rezultatele determinarilor vor fi folosite la corectarea retetelor de
beton.

Laboratorul constructorului va tine evidentele verificarii calitatii agregatelor astfel:

e intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor

e intr-un registru-caiet de agregate vor fi mentionate toate rezultatele determinarilor efectuate
de laborator, la aprovizionarea agregatelor

e intr-un registru (caiet de agregate) vor fi cuprinse toate rezultatele determinarilor de
laborator efectuate in cursul utilizarii agregatelor.

5.3.3. APA

Apa folosita la prepararea betonului va proveni din reteaua publica de alimentare.

5.3.4. ADITIVI

Pentru imbunatatirea lucrabilitatii betonului proaspat se va utiliza aditivul superplastifiant flubet, in
conformitate cu prevederile instructiunilor tehnice C 211-82, si NE012-99.

Pentru betoanele de marca C12/15 (Bc15) si C8/10 (Bc10) se admite inlocuirea aditivului flubet cu
aditivul disan A, la a carui utilizare se vor respecta prevederile normativului NE012-99, cu precizarea
ca determinarea continutului de aer oclus este obligatorie numai in cadrul incercarilor preliminare de
laborator pentru stabilirea compozitiei betonului.

Utilizarea altor tipuri de aditivi este admisa numai cu acordul prealabil al proiectantului.

5.4. CONDITII TEHNICE

Pentru asigurarea conditiilor de rezistenta si durabilitate compozitiile diferitelor tipuri de betoane
trebuie sa respecte parametrii specificati in normativul NE012-99.
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5.4.1. COMPOZITIA BETONULUI
Stabilirea compozitiei pentru betoane se va face pe baza incercarilor preliminare de laborator.

Pentru fiecare marca de beton se va intocmi un program de incercari cere ve lua in considerare
urmatoarele:

e asigurarea lucrabilitatii impuse si stabilirea cantitatii necesare de apa de amestec

e incadrarea granulozitatii agregatului total de preferinta in jumatatea inferioara a domeniului
precizat in tabelul 3 si definitivarea domeniului adoptat

e adoptarea dozajului optim de ciment

e adoptarea procentului optim de aditiv

e urmdrirea evolutiei rezistentelor in primele 7 zile de intarire

e obtinerea unei rezistente medii la varsta de 28 zile care sa depaseasca marca cu 10-15%.

Pentru toate marcile de betoane, in functie de caracteristicile sorturilor de agregate din depozitul de
consum al statiei, personalul laboratorului va adopta compozitia de baza si va emite reteta de
preparare.

Prepararea betonului

Statia de betoane trebuie sa fie atestata conform Normativului NEQ12-99, executantul este obligat
sa ia toate masurile pentru realizarea conditiilor necesare acestui scop.

Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric admitandu-se urmatoarele
abateri:

e ciment:1%

e agregate dozate individual: 2%
e agregate dozate cumulat:1%

e apa:l%

e aditiv:0,1 litru/litru.

Se va verifica saptdmanal si ori de cate ori se considera necesar, functionarea corecta a mijloacelor
de dozare, folosindu-se greutati etalonate cel putin pana la 200kg (de exemplu 8 greutati a 25 kg
fiecare). Este interzisa prepararea betonului in instalatiile care nu asigurd respectarea abaterilor
prevazute mai sus.

Dozarea aditivului se va face cu dozatoare corespunzatoare care sa permita o masurare cit mai exacta
a cantitatii .

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera se va face conform cartii tehnice a
utilajului respectiv.

Tn cazul folosirii aditivului flubet se introduc initial componentele solide si minimum 80% din
cantitatea de apa iar dupa o prima perioada de malaxare si aditivul si eventual rest de apa. Durata de
malaxare va fi de minimum 60 sec. Daca se foloseste aditivul flubet durata de malaxare va fi de
minimum 90 sec. La locul de punere in opera se va asigura cantitatea necesara de aditiv flubet pentru
corectarea lucrabilitatii betonului. Tn perioada de timp friguros executantul trebuie s3 ia toate
masurile astfel incat temperatura betonului proaspat sa nu fie mai mica de +7°C. Aceste masuri vor
include Tndepartarea ghetii si a bulgarilor de agregate inghetate, acoperirea agregatelor cu prelate si
incalzirea lor cu abur sau cu aer cald circuland prin registre de tevi, utilizarea apei calde, etc.
Agregatele nu vor fi incalzite la temperaturi mai mari de 30°C.
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Daca la prepararea betoanelor se utilizeaza apa calda cu temperatura mai mare de 40°C, se va evita
contactul direct al apei cu cimentul in acest caz se va amesteca mai intai apa cu agregatele si numai
dupa ce temperatura amestecului a coborat sub 40°C, se va adauga si cimentul.

Tn perioada de timp cadlduros (temperaturi mai mari de 25°C) dacd se executd elemente cu grosimi
mai mari de 1,00 m, executantul va lua toate masurile necesare producerii betonului sub temperatura
maxima admisa de 25°C. Aceste masuri vor cuprinde stropirea depozitului de agregate cu apa rece,
folosirea apei reci la prepararea betoanelor, sau betonarea in perioade cu temperaturi mai scazute.

5.5. TRANSPORTUL BETONULUI

Transportul betonului de la statia de betoane la locul de punere in lucrare se va face cu autoagitatoare
transportul local al betonului se va face cu pompa, bene, skipuri, tomberoane, etc. Fiecare transport
de beton va fi insotit de un bon (fisd) de transport (livrare) in care vor fi mentionate:

e nr. bonuluisi data intocmirii

e statia la care s-a preparat betonul

e tipul de beton si volumul

e destinatia betonului, obiectul

e ora plecarii din statie

e orainceperii si terminarii descarcarii la santier

Datele referitoare la statia de betoane vor fi completate de seful statiei, iar datele din santier vor fi
completate de maistrul lucrdri. Bonul de transport se va intocmi in dublu exemplar, un exemplar va
ramane in santier, iar celdlalt se va intoarce la statie. Durata de transport care se considera din
momentul plecarii de la statie pana la sosirea pe santier, nu va depasi 45 min.

La intreruperea lucrului, mijloacele de transport si cele de preparare vor fi spalate cu jet de apa. Se
interzice cu desdvarsire, insa, introducerea agregatelor la incarcat inainte de golirea completa a apei
din toba agitatorului.

5.6. CONTROLUL CALITATI BETONULUI

Reguli care trebuie respectate in cadrul activitatii de control si asigurare a calitatii betoanelor, sunt
precizate in detaliu astfel:

e verificari i determinari la aprovizionarea materialelor

e verificari si determinari de laborator pentru adaptarea compozitiei betonului

e verificari i determinari de laborator pe parcursul preparari si livrarii betonului.
e verificari gi determinari la locul de punere in opera

Conform metodologiei descrisa in Normativul NE012-99, laboratorul statiei de betoane va intocmi o
sinteza a rezultatelor inregistrate pe probele de beton, de clasa mai mare sau egald cu Bc15 (B200)
incercate in cursul fiecarui trimestru.

Rezultatele incercarilor efectuate pe probele recoltate pe santier trebuie sa respecte conditiile
impuse de Normativul NE012-99.
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Pentru stabilirea operativa a realizarii clasei betonului pus in operad, ca prim indiciu se va satisface
conditia ca oricare rezultat al incercarilor la rezistenta pe cub sa fie cel putin egal cu rezistenta minima
admisibila.

5.7. TURNAREA BETONULUI

Pentru fiecare categorie de elemente (fundatii, stalpi, grinzi, plansee, etc.) se va elabora de catre
executant fisa tehnologica de betonare care va fi in prealabil prezentata proiectantului si
beneficiarului spre acceptare.

Fisa tehnologica va cuprinde:

e ordinea si ritmul de betonare

e utilajele de transport si punere in opera a betonului si corelarea capacitatii acestora cu ritmul
de betonare stabilit

e masurile preconizate pentru asigurarea calitatii lucrarilor

Tnainte de turnarea betonului in cofraje se va face controlul si receptia lucrdrilor de cofraje si a
armaturi.

Betonarea va fi supravegheata permanent de un inginer numit de conducerea unitatii executante.
Acesta va intocmi o fisa de betonare in care va consemna:

e data si ora inceperii si terminarii betonarii

e volumul de beton pus in lucrare

e indicativele seriilor de probe prelevate

e masurile adoptate in cazul unor dificultati aparute in cursul betonarii (intemperii, intreruperi
de betonare, defectiuni ale cofrajelor, etc).

5.7.1. REGULI GENERALE DE BETONARE

e Punereain opera a betonului se va face in maximum 1,5 ore din momentul plecarii betonului
de la statie.

e Inaltimea de cadere liberd a betonului s& nu fie mai mare de 1,50m.

e Turnarea noului strat se va face inainte de inceperea prizei betonului din stratul turnat
anterior.

e Turnarea se va face continuu pana la rosturile de tehnologice de lucru .

e Durata maxima a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea de masuri
speciale la reluarea turnarii nu trebuie sa depdseasca timpul de incepere a prizei betonului.

Pentru alte reguli generale se vor respecta cele impuse prin Normativul NEQ12-99.

5.7.2. TURNAREA BETONULUI PE TIMP FRIGUROS

Tn conditiile in care temperatura aerului este mai mica sau egald cu +5°C, sau existd posibilitatea ca
in interval de 24 ore sa scada sub limita amintita, se recomanda ca temperatura betonului proaspat
sa fie de 15-20°C.
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La turnarea betonului pe timp friguros se vor lua masuri necesare pentru curatirea suprafetei de
betonare de zapada si gheata. Este interzisa folosirea clorurii de calciu ca agent de dezghetare.

Daca temperatura suprafetei care urmeaza sa fie acoperita cu beton este mai mica de + 5°C
betonarea nu va incepe.

Pentru alte reglementari privind turnarea betonului pe timp friguros, a se vedea Normativul C 16-84.

5.7.3. TURNAREA BETONULUI PE TIMP CALDUROS

La turnarea betonului pe timp cdlduros, executantul va lua madsurile necesare protejarii
corespunzatoare a betonului impotriva efectului evaporarii rapide a apei din beton. Se recomanda
betonarea in timpul noptii, daca in cursul zilei se inregistreaza temperaturi mai mari de +25°C.

5.7.4. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE
Conditii normale de temperatura:

e betonul va fi tinut permanent umed timp de minimum 7 zile

e acest lucru se va realiza fie prin stropirea permanenta, fie prin acoperirea cu prelate, rogojini
sau panza de sac mentinute permanent umede

e stropirea manuala intermitenta este interzisa

Conditii de timp friguros

e masurile de protectie pe timp friguros se vor lua daca temperatura mediului ambiant
(masurata la ora 8 dimineata) este mai mica de + 8°C.

e sevor asigura conditii normale de priza si intarire

e seva asigura o rezistenta suficienta pentru a evita deteriorarea prin actiunea dezghetului si
inghetului

e evitarea de fisuri cauzate de contractarea prin racirea brusca a stratului superficial de beton

e protectia se va realiza prin acoperire cu saltele executate din rogojini cuprinse intre doua folii
de polietilena

e protectia se va mentine pe o durata minima de 7 zile de la turnarea betonului

e 1n cazul elementelor cu grosime mai mare de 1,0 m inlaturarea protectie este admisa numai
daca diferentele dintre temperatura suprafetei betonului si cea a mediului este mai mica de
12°C.

Conditii de timp calduros

e toate suprafetele vor fi mentinute umede in permanenta, fie prin stropire continua, fie prin
acoperire cu materialele mentionate la paragraful precedent si stropire manuala
e durata de tratare va fi de minim 14 zile

5.7.5. COMPACTAREA BETONULUI
Compactarea betonului se ve face cu vibratoare interne (pervibratoare).

Se vor crea la intervalul de maximum 3 m a unor spatii libere intre armaturile de la partea superioara
care sa permitd patrunderea libera a betonului sau a furtunurilor prin care se descarca betonul.
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Spatiile necesare patrunderii vibratorului se vor crea la interval de maximum cinci ori grosimea
elementului. Personalul care efectueaza vibrarea va fi instruit in prealabil pentru a respecta
urmatoarele reguli:

e introducerea vibratorului se va face cat mai vertical fara a atinge armaturile si patrunzand in
stratul turnat anterior pe o adancime de 10-15cm

e durata de vibratie pe o pozitie va fi de 10-30 sec aceasta prelungindu-se daca suprafata
betonului nu este orizontala sau continua sa degajeze bule de aer din masa betonului

e extragerea vibratorului se va face lent pentru a se evita formarea de goluri

e pozitia urmatoare de introducere e vibratorului nu va depasi distanta de 1,0m.

5.7.6. ROSTURI DE TURNARE

Pentru regulile privind tratarea rosturilor de turnare se vor urmari cele prevazute in normativul
NE013-99.

5.7.7. DECOFRAREA

Tn cursul operatiei de decofrare se vor respecta cerintele impuse de normativul NE012-99.

5.8. ABATERI S| TOLERANTE

Abaterile maxime admisibile la executarea lucrarilor de beton si beton armat monolit sunt cele
aratate in normativul NEQ12-99.

5.9. CONTROLUL CALITATI LUCRARILOR DE BETON ARMAT

Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton armat, constituie in majoritate lucrari ascunse,
astfelincat verificarea si controlul calitatii acestora trebuie sa fie consemnate in " Registrul de procese
verbale de lucrari ascunse ". Acestea vor fi incheiate intre reprezentantii beneficiarului si
executantului si vor fi aduse la cunostinta proiectantului “.

Tn procesele verbale de lucréri ascunse se vor preciza:

elementul sau lucrarea supusa verificarii

verificarile efectuate

e constatarile rezultate

e acordul pentru trecerea la executarea fazei urmatoare

Daca se constata neconcordante fata de proiect sau caietul de sarcini, se vor preciza masurile
necesare de remediere care vor fi supuse spre acceptare proiectantului. Dupa executarea
remedierilor se va proceda la incheierea unui proces verbal de lucrari ascunse.

Tn cazurile in care, pe parcursul executiei se constatd abateri fata de proiect, caietul de sarcini sau
reglementarile tehnice in vigoare, reprezentantul beneficiarului va dispune intreruperea executiei
lucrarii in cauza si va intocmi o notd de constatare intr-un registru special constituit. In asemenea
situatii, reprezentantul beneficiarului va incunostinta operativ proiectantul care va stabili si
consemna masurile ce se impun a fi luate inainte de continuarea executiei lucrarii.
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Pentru principalele faze de executie reprezentantul beneficiarului va verifica:
Calitatea lucrarilor de cofraje conform sectiunii ,COFRAJE“
Calitatea lucrarilor de montare a arméturilor conform sectiunii ,ARMATURI“

Tnainte de inceperea betonirii se va verifica dacd sunt pregtite corespunzator suprafetele de beton
turnate anterior si cu care urmeaza sa vina in contact betonul nou, respectiv daca:

e s-aindepartat stratul de lapte de ciment

e s-auindepartat zonele de beton necompactat

e suprafetele In cauza prezinta rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre betonul
nou si cel vechi

Calitatea betonului livrat se va verifica trimestrial prin prelucrarea statistica a rezultatelor incercarilor
efectuate pe probele prelevate la statia de betoane conform capitolului “ Controlul calitatii betonului
“ din prezenta sectiune. Calitatea betonului pus in lucrare pentru fiecare parte de structura, se
apreciaza tinand seama de:

e constatarile examinarii vizuale a elementelor in cauza
e analizarea rezultatelor incercarilor efectuate pe epruvetele confectionate la santier.

Calitatea betonului pus in lucrare se considera corespunzadtoare daca:

e nu se constata defecte de turnare sau compactare (goluri, segregari, discontinuitati, etc.)
e rezultatele incercarilor efectuate pe cuburile de proba indeplinesc conditiile prevazute la
capitolul “ Controlul calitatii betonului” din prezenta sectiune.

Pentru alte exigente se vor avea in vedere reglementarile din Normativul NE012-99.

Tn cazurile in care rezultd o calitate necorespunzitoare a betonului pus in lucrare, proiectantul va
analiza si stabili masurile ce se impun.
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Lucrarile de reparare si consolidare au ca scop aducerea constructiei la un nivel
acceptabil sub raportul sigurantei seismice, corespunzator prevederilor normelor in vigoare.

Lucrarile de reparare se fac in scopul de a restabili nivelul initial al capacitatii de
rezistenta si al deformabilitatii elementelor structurale si functiunile celor nestructurale.

Lucrarile de consolidare au ca scop sporirea gradului initial de protectie antiseismica a
constructiei. Lucrarile de reparare preced in mod obligatoriu pe cele de consolidare. In unele cazuri,
cade exemplu atunci cand consolidarea constructiei se obtine prin procedee care nu
implica consolidarea tuturor elementelor structurale, interventiile la unele elemente pot fi limitate
la reparatii.

6.1. CAMASUIREA DIAFRAGMELOR DIN BETON ARMAT

Procedeul cunoscut sub aceasta denumire consta in aplicarea pe ambele fete verticale ale
diafragmei a unui strat de beton sau mortar armat, cu asigurarea conlucrarii acestuia cu zidaria la
actiuni seismice. Camasuirea diafragmelor pline, se face pe ambele fete cu exceptia cazurilor in care
una din fete nu este accesibila sau cand este necesara conservarea elementelor arhitecturale pe una
din fete.

Camasuirea se face strict dupa detaliile si tehnologia indicata in proiect.

Camasuirea unei diafragme de zidarie se face in urmatoarele etape: pregatirea
diafragmei, montarea armaturilor, cofrarea daca este cazul, aplicarea stratului de beton sau
mortar,intarirea camasuelii.

Pregatirea diafragmei consta in urmatoarele operatii:

1) indepartarea tencuielilor si efectuarea reparatiilor locale ale diafragmei, printr-unul din
procedeele de reparatii descrise. Scopul acestor lucrari este de a restabili intr-o masura cat mai mare
capacitatea ei portanta si de a asigura o conlucrare buna cu camasuiala.

3) se traseaza si se executa cu bormasina gaurile pentru introducerea mustatiilor.

4) se curata cu jet de aer sub presiune, apoi se spala cu jet de apa, mentinandu-se umeda timp
de cateva ore.

5) camasuirea celor doi montanti rdmasi dupa decuparea golului cu beton armat C20/25 de
7.5 cm grosime, de-o parte si alta a diafragmei. Armaturile orizontale si veticale vor fi de tip PC52
plasa sudata profilata #8/10/10 cm. Armaturile vor fi legate de mustatile fixate chimic in diafragmele
adiacente. Pentru asigurarea conlucrarii intre betonul vechi si cdmasuiala, se vor practica goluri forate
@25 in panoul de diafragma, la distanta de 50 cm, prin care vor fi introduse armaturi @10 de sustinere
a plaselor realizate de o parte si alta a diafragmei.

Procedeele de reparare a elementelor structurale din beton pot fi asimilate cu procedeele
de remediere a defectiunilor la lucrarile din beton armat detaliate in instructiunile C149 - 87.
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Ancorele chimice ajuta la fixarea tijelor filetate (suruburi, bolturi) sau barelor de armatura in
beton, piatra sau caramida.
Dupa ce s-a introdus amestecul chimic in gaura se monteaza prin insurubare tija filetata sau bara de
armatura, rezultand o fixare deosebit de rezistenta a intregului ansamblu. Se poate considera ca tija
filetata sau bara de armatura a fost inglobata odata cu turnarea betonului.

Ancorele chimice se utilizeaza in 2 mari categorii de aplicatii:

» montajul diverselor elemente (stalpi sau structuri metalice, utilaje sau echipamente, elemente de
mobilier etc.) pe structuri de rezistenta cu ajutorul tijelor filetate

* post-instalarea barelor de armatura (prelungire de fundatii, placi, plansee; ancorare plansee de
pereti mulati etc.)

7.1.1. TIPURI DE ANCORE CHIMICE

Ancorele chimice se impart in 2 mari categorii:

- tip mortar de injectie (sau rasina) — se livreaza in tuburi si se monteaza cu ajutorul unor pistoale de
injectie
- tip capsule (din sticla sau folie din plastic) — in fiecare gaura se monteaza o capsula

Montajul ancorelor chimice necesita respectarea mai multor reguli foarte importante pentru
atingerea rezultatelor dorite, de asemenea ancorele chimice nu se pot monta la orice temperatura.
Vezi tabelul de mai jos, ce cuprinde instructiuni de montaj.

Incarcarea cu sarcina a ancorelor chimice se poate face dupa o perioada de intarire. Aceasta
perioada este in functie de tipul ancorei si de temperatura membrului din beton. Aceasta perioada
de intarire trebuie sa fie marcata pe fiecare tub sau in fisa tehnica a produsului respectiv.

Ancorele chimice se pot utiliza atat in beton cat si in alte materiale suport: caramida plina sau cu
goluri, boltari, piatra, etc.

TREBUIE MENTIONAT CA TOATE AGREMENTELE TEHNICE (ETA, SAU ALTELE) FAC REFERIRE LA
REZISTENTE LA SOLICITARI IN BETON C20/25, PENTRU ALTE BETOANE ( MAI SLABE, SAU A CAROR
REZISTENTA NU ESTE CUNOSCUTA) TREBUIE FACUTE TESTE DE REZISTENTA LA SMULGERE.

7.1.2. ANCORE CHIMICE TIP MORTAR DE INJECTIE

Aceste ancore chimice se livreaza in tuburi din plastic cilindrice. In interiorul tuburilor se afla
cele doua componente care se omogenizeaza cu ajutorul unei duze de injectie/amestec. Tuburile din
plastic pot fi de diferite volume. Cele doua componente se pot gasiin doua pungiin interiorul aceluiasi
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tub, in doua tuburi concentrice sau in doua tuburi alaturate. Fixarea in beton se realizeaza
datoritareactiei chimice care are loc intre beton, otel (tija filetata sau bara de armatura) si cele doua
componente ale mortarului chimic omogenizate. Timpul de intarire si de asteptare pana la incarcarea
cu sarcina este influentat de temperatura membrului din beton in care se face montajul precum si de
starea betonului, adica daca este beton umed sau uscat.

Instalarea mortarului se realizeaza cu ajutorul pistoalelor de injectie, acestea sunt in functie
de tipul tubului. Pistoalele de injectie pot fi manuale, electrice cu acumulatori sau pneumatice.

7.1.3. ANCORE CHIMICE TIP CAPSULE

Aceste ancore chimice se livreaza in capsule din sticla sau pungi din polietilena. In fiecare
gaura se introduce o capsula, capsulele sunt disponibile pentru urmatoarele diametre de tije filetate:
M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30.

Deasemenea, lungimea acestor capsule este fixa, astfel, gaurile trebuie sa fie realizate foarte precis.

Cele 2 componente se gasesc in interiorul unei capsule din sticla (intaritorul este de obicei intr-un
compartiment separat). Capsula se introduce in gaura, cu ajutorul tijei filetate se sparge capsula, prin
insurubarea tijei cele doua componente se omogenizeaza, iar dupa o anumita perioada amestecul se
intareste rezultand fixarea tijei in beton.

Ancorele chimice tip capsule de amestec se monteaza doar prin insurubare (cu masina de insurubat
cu impact tangential) si au agrement ETA doar pentru montaj tije filetate.

Pentru executarea prinderilor cu ancore chimice se vor efectua urmatoarele operatiuni:

1. trasarea pozitiei talpilor popilor de lemn (in cazul grinzilor din beton, talpile se dispun in
lungul acestora);

2. efectuarea gaurii la diametrul si adancimea necesare;

3. curatarea gaurii de praf cu perie de sarma (marime adecvata diametrului gaurii) si prin
suflare cu dispozitiv (pompa de aer) (3 repetari); inainte de injectare, orificiile de gaurire trebuie sa
fie uscate si fara urme de aschii de gaurire, praf, apa, gheata, ulei, unsoare sau alte impuritati;

4. introducerea solutiei chimice in gaura efectuata in cantitatea suficienta necesara (umplere
aproximativ 2/3 din volum);

5. introducerea tijei in gaura; solutia de amestec a ancorei chimice in surplus, trebuie sa iasa
pe langa tija si gaura; curatarea solutiei in exces;

6. asteaptarea timpului necesar (prescris de producator) intaririi solutiei si atingerea gradului
de rezistenta optime de folosinta.
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In timpul realizarii lucrarilor de executie si a exploatarii, constructorul si beneficiarul vor respecta si
vor aplica urmatoarele norme :

- Legea nr.319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca.
-HG 1425/11.10.2006- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

- HG 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele
temporare si mobile.

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin ordinul
9/N/15.03.1993 asigurandu-se conditii normale de munca .

De asemenea executantul este obligat sa ia toate masurile necesare preintampinarii,
producerii accidentelor de munca, functie de tehnologia aplicata pentru realizarea lucrarilor si de
dotarea tehnica pe care o detine .

Solutiile de executie prevazute in proiect vor respecta toate prevederile regulamentului de
protectia muncii in vigoare, asigurand conditiile normale de lucru si prevenirea accidentelor de
munca.

Pentru prevenirea incendiilor si siguranta la foc se vor respecta prevederile cuprinse in
“Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor “ aprobate de Ml. cu nr. 1219 /NC/3.03.1994.
(BC nr.4/1994).

Masurile de protectia muncii pentru care constructorul si beneficiarul vor acorda o atentie
sporita sunt cele referitore la fazele de lucru ce au grad sporit de periculozitate sianume :

Masurile de protectia muncii pentru care constructorul si beneficiarul vor acorda o atentie sporita
sunt cele referitore la fazele de lucru ce au grad sporit de pericculozitate si anume :

- deconectarea tuturor instalatiilor inainte de inceperea lucrarilor de executie.

- interventii la fundatii existente, asigurand sprijinirile elementelor care se subzidesc.

- desfacerea planseului existent .

- desfacerea inchiderilor .

- executia plangeelor .

- lucru la Tnaltime (lucrarile de interventie la nivelul stalpilor si la nivelul acoperisului.
Conform normelor P118 /1999 cladirea are gradul Il de rezistenta la foc .

La executia lucrarilor de constructii prevazute in prezenta documentatie se vor lua toate
masurile de siguranta necesare care decurg din cadrul legislativ in vigoare conform tuturor
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prevederilor din Legea 319/2006. Astfel, se vor implementa masurile de asigurare a securitatii si
sanatatii personalului, tinand seama de urmatoarele principii generale de prevenire:

a. - obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor, in toate aspectele referitoare la munca,
revine conducatorului unitatii;

b. - obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sandtatii in munca nu vor afecta principiul
responsabilitatii conducatorului unitatii;

c. - In contextul responsabilitatii sale, conducatorul unitatii va lua masurile tehnice si organizatorice
necesare pentru asigurarea securitatii si sandtatii angajatilor.

Conducatorul unitatii va implementa masurile de asigurare a securitatii si sanatatii angajatilor tinand
seama de urmatoarele principii generale de prevenire:

1.- evitarea riscurilor;
2.- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
3.- combaterea riscurilor la sursa;

4.- adaptarea muncii la om, in special in ce priveste proiectarea locurilor de munca, alegerea
echipamentului tehnic si a metodelor de munca, in vederea micsorarii monotoniei muncii si a stabilirii
unor ritmuri de lucru predeterminate si reducerii efectelor lor asupra sanatatii;

5. - adaptarea la progresul tehnic;
6.- inlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici;

7. - dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzdtoare si coerente, care sa cuprinda tehnologiile,
organizarea muncii si a conditiilor de munca, relatiile sociale si influenta factorilor de mediu;

7.- prioritatea masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;
8.- prevederea de instructiuni corespunzatoare pentru lucratori.

Executantul raspunde de realizarea lucrdrilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. in acest scop este obligat:

1. sa analizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitdtii muncii si, daca
este cazul, sa faca obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile necesare conform prevederilor
legale;

2. sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele de securitate a muncii, precum si prescriptiile
din documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si auxiliare necesare
realizarii constructiilor;

3. sa execute toate lucrdrile prevazute in documentatia tehnica in scopul realizarii unei exploatari
ulterioare a lucrarilor de constructii-montaj in conditii de securitate a muncii si sa sesizeze
beneficiarul si proiectantul cand constata cd masurile propuse sunt insuficiente sau
necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare;
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4. sa ceara beneficiarului ca proiectantul sa acorde asistenta tehnica in vederea rezolvarii
problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite, aparute in executarea lucrarilor de

constructii;

5. sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si cele constatate

la receptia lucrarilor de constructii.
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La executia proiectului, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte pe toata durata
desfasurarii lucrarilor, prevederile urmatoarelor norme:

— Legea 307/2006 legea privind apararea impotriva incendiilor

— Ordinul nr. 712/2005 pentru abrobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta

Ordinal nr. 88/2001 privind abrobarea dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea
constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire
si stingere a incendiilor.
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Controlul calitatii lucrarilor va fi efectuat de constructor prin personal calificat in conformitate
cu normativele specifice fiecarui gen de lucrari. Atestarea calitativa pe faze de executie se va face
impreuna cu proiectantul si beneficiarul si dupa caz, cu reprezentanti ai I.S.C. zonal prin grija
executantului, in conformitate cu programul de control.

Beneficiarul, proiectantul si reprezentantii I.S.C. au dreptul sa exercite controlul in executie
pe tot parcursul lucrarilor, in conformitate cu propriile programe interne de control, atat pentru
asigurarea calitatii lucrarilor, imbunatdtirea propriei activitati, stabilirea conditiilor de reluare a
lucrarilor intrerupte etc.
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Receptia lucrarilor se face de catre beneficiar, executant si proiectant pe baza prevederilor
legale specifice si are la baza programul de control si documentele de atestare calitativa intocmite pe

parcursul executiei.
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Atat prin amenajdrile de organizare de santier cat si prin tehnologiile utilizate, constructorul trebuie
sa asigure executia conform graficelor de lucru, a figselor tehnice, la timp si de buna calitate, in conditii
de siguranta atat pe parcursul executiei cat si in exploatarea obiectivului.

Trecerea la executarea lucrarilor se va face numai dupa obtinerea tuturor avizelor legale, inclusiv a
autorizatiei de construire. Daca asupra documentatiei nu se fac observatii de catre beneficiar si
constructor in termen de 30 zile de la predare, aceasta se considera insusita si orice modificari vor
putea fi efectuate doar pe baza unui contract sau act aditional.

Orice modificare a prezentului proiect se efectueaza de catre intreprinderea ce executa structura, si
se vor comunica in mod obligatoriu in scris si proiectantului.

Documentatia tehnica ce trebuie intocmita de intreprinderea ce executa structura in cazul unei
modificari trebuie sa cuprinda:

e memoriu tehnic/memoriu justificativ
e breviar de calcul
e piese desenate

Daca pe parcursul executiei lucrarilor apar eventuale neconcordante cu situatia din teren, vicii
ascunse sau alte situatii neprevazute, va fi solicitat proiectantul care impreuna cu beneficiarul si
constructorul vor stabili conditiile pentru continuarea lucrarilor.

Tntreaga documentatie tehnica va fi respectatd in corelare cu normativele tehnice specifice fiecirei
categorii de lucrari, a celor conexe, precum si a caietelor de sarcini si a anexelor tehnologice ce fac
parte integranta din proiect.

Lista normativelor tehnice enumerate in prezentul memoriu tehnic si caietele de sarcini nu este
limitativa, ea urmand a fi completata de catre constructor la intocmirea figselor tehnice de executie.

Executia lucrarilor se va efectua de catre personal atestat pentru executie. Urmarirea executiei
lucrarilor se va face de catre beneficiar, printr-un cadru tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu
executia atestat MLPAT, de asemenea, tot prin grija beneficiarului se va asigura dirigentia de santier.

Intocmit,

ing. Benedek Levente
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