Antet stanga eDevize

Beneficiar:
Executant: :
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA “Alux

Obiectivul: AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI f ONSTR UCTI'

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

In leifeuro la cursul 4.8858 lei/euro din data de 19/03/2021

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

3.5.1 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

3.54 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 Consultanta
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier (1.0% din C+M)

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 01 ARHITECTURA
4.1.2 02 REZISTENTA
4.1.3 04 INSTALATII INT.CU.ROL.DE.SECURITATE
DE INCENDIU
4.1.4 03 INSTALATII
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
4.2.1 04 INSTALATII INT.CU.ROL.DE.SECURITATE
DE INCENDIU
4.2.2 03 INSTALATII
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.3.1 04 INSTALATII INT.CU.ROL.DE.SECURITATE
DE INCENDIU
4.3.2 03 INSTALATII
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.5.1 01 ARHITECTURA
4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier

5.1.1.1 OB-05 ORGANIZARE DE SANTIER

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii

lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
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Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

2

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute (20.0% din
1.2,1.3,1.4,2,3.5.1, 3.5.2,3.5.3, 3.5.4,
3.5.5,3.5.6,3.8.1.1,3.8.1.2,4.1,4.2,4.3,4.4,
4.5, 4.6)

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL AMENAJARE CENTRU COMUNITAR
CARTIERUL CIUCULUI

TOTAL Constructii+Montaj

Director Sef proiect

Ofertant
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