
Proiectant: Open Works SRL, J14/196/2008 nr. proiect: 16624., faza: SF / DTAC / PT, 06. 2024.

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 OBŢINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00

1.2 AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00

1.3 AMENAJĂRI PT. PROT. MEDIULUI ŞI ADUC. TER. LA ST. INIŢ. 0,00 0,00 0,00

1.4 CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA/PROTECŢIA UTILITĂŢILOR 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1  0,00 0,00 0,00

2.1. Branşament de apă 9871,82 1875,65 11747,47

2.2. Racord de canalizare 2289,35 434,98 2724,33

TOTAL CAPITOL 2  12161,17 2310,62 14471,79

3.1 STUDII 3000,00 570,00 3570,00

3.1.1. Studii de teren 3000,00 570,00 3570,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice (releveu) 0,00 0,00 0,00

3.2 DOC. SUP. ŞI CHELT. PT. OBŢINEREA DE AV., AC. ŞI AUT. 1000,00 190,00 1190,00

3.3 EXPERTIZARE TEHNICĂ 0,00 0,00 0,00

3.4 CERTIF. PERF. ENERGETICE ŞI AUDITUL ENERGETIC AL CL. 0,00 0,00 0,00

3.5 PROIECTARE 23192,00 4406,48 27598,48

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate şi deviz general 7396,80 1405,39 8802,19

3.5.4. Doc. tehnice nec. în ved. obţinerii av./ac./aut. 3698,40 702,70 4401,10

3.5.5. Verif. tehnică de cal. a pr. tehnic şi a det. de ex. 4700,00 893,00 5593,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 7396,80 1405,39 8802,19

3.6 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢIE 0,00 0,00 0,00

3.7 CONSULTANŢĂ 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pt. obiectivul de inv. 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 ASISTENŢĂ TEHNICĂ 18488,03 1431,21 8963,89

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2055,00 390,45 2445,45

          3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1644,00 312,36 1956,36

          3.8.1.2. pt. participarea proiectantului la faze determin. 411,00 78,09 489,09

3.8.2. Dirigenţie de şantier 10955,36 2081,52 13036,88

3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate 5477,68 1040,76 6518,44

TOTAL CAPITOL 3 45680,03 6597,69 41322,37

4.1 CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 1051054,37 199700,33 1250754,70

4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIP. TEHNOLOGICE ŞI FUNCŢIONALE 1039,75 197,55 1237,30

4.3 UTILAJE, ECHIP. TEHN. ŞI FUNCŢ. CARE NECESITĂ MONTAJ 93345,85 17735,71 111081,56

4.4 UTILAJE, ECHIP. TEHN. ŞI FUNCŢ. CARE NU NEC. MONTAJ 0,00 0,00 0,00

4.5 DOTĂRI 0,00 0,00 0,00

4.6 ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4  1145439,97 217633,59 1363073,56

DEVIZ GENERAL
la obiectivului de investiţii

AMENAJARE PARC ŞI AMPLASAREA STATUII POETULUI PETŐFI SÁNDOR

CAPITOLUL 1. - CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

CAPITOLUL 2. - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂŢILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

NR 
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

TVA 2)VALOARE
FĂRĂ TVA 2)

VALOARE
CU TVA 2)

CAPITOLUL 3. - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENŢA TEHNICĂ

CAPITOLUL 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ



5.1 ORGANIZARE DE ŞANTIER 31280,28 5943,25 37223,53

5.1.1. Lucrări de const. şi inst. af. organizării de şantier 31280,28 5943,25 37223,53

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 23554,01 0,00 23554,01

5.2.1. Comis. şi dob. aferente creditului băncii finanţ. 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota af. ISC pt. controlul calit. lucrărilor de const. 5477,68 0,00 5477,68

5.2.3. Cota af. ISC pt. cont. st. şi pt. aut. lucr. de const. 1095,54 0,00 1095,54

5.2.4. Cota af. Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5477,68 0,00 5477,68

5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conf. şi aut. de const./desf. 11503,12 0,00 11503,12

5.3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE 119928,12 22786,34 142714,46

5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE ŞI PUBLICITATE 500,00 95,00 595,00

TOTAL CAPITOL 5 175262,41 28824,59 204087,00

6.1 PREGĂTIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0,00 0,00 0,00

6.2 PROBE TEHNOLOGICE ŞI TESTE 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

7.1 CHELTUIELI AF. MARJEI DE BUGET 25% DIN CAP. STABILITE 308640,36 58641,67 367282,03

7.2 CHELTUIELI PT. CONST. REZERVEI DE IMPL. PT. AJUST. DE PREŢ 251973,18 47874,90 299848,08

TOTAL CAPITOL 7 560613,54 106516,57 667130,11

1939157,13 361883,06 2301040,19

1095535,57 208151,75 1303687,32

Data: 25. 02. 2025.

Beneficiar: Întocmit:

CAPITOLUL 7. - CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ŞI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE

CAPITOLUL 6. - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ŞI TESTE

2) în preţuri la data de 25.02.2025.; 1 euro =  4,9773 lei (curs BNR)

TOTAL GENERAL

DIN CARE C + M  ( 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 )

CAPITOLUL 5. - ALTE CHELTUIELI



Proiectant: Open Works SRL, J14/196/2008 nr. proiect: 16624., faza: SF / DTAC / PT, 06. 2024.

O.1

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII

4.1.1.a Terasamente (amenajări exterioare arhitecturale) 890854,01 169262,26 1060116,27

4.1.1.b Terasamente (peisagistică) 92139,57 17506,52 109646,09

4.1.2. Structură 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Arhitectură 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Instalaţii electrice 17562,40 3336,86 20899,26

4.1.5. Sistem de irigat automatizat 50498,39 9594,69 60093,08

TOTAL I - SUBCAPITOLUL 4.1 1051054,37 199700,33 1250754,70

4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIP. TEHNOLOGICE ŞI FUNCŢIONALE 1039,75 197,55 1237,30

4.2.1 Montaj utilaje 1039,75 197,55 1237,30

TOTAL II - SUBCAPITOLUL 4.2 1039,75 197,55 1237,30

4.3 UTILAJE, ECHIP. TEHN. ŞI FUNCŢ. CARE NECESITĂ MONTAJ 93345,85 17735,71 111081,56

4.3.1 Utilaje 93345,85 17735,71 111081,56

4.4 UTILAJE, ECHIP. TEHN. ŞI FUNCŢ. CARE NU NEC. MONTAJ 0,00 0,00 0,00

4.5 DOTĂRI 0,00 0,00 0,00

4.6 ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - SUBCAPITOLELE 4.3+4.4+4.5+4.6 93345,85 35471,42 222163,12

1145439,97 235369,30 1380809,27

Data: 25. 02. 2025.

Beneficiar: Întocmit:

AMENAJARE PARC ŞI AMPLASAREA STATUII POETULUI PETŐFI SÁNDOR

DEVIZUL OBIECTULUI

NR 
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

2) în preţuri la data de  10.06.2024.; 1 euro =  4,9773 lei (curs BNR)

CAPITOLUL 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

VALOARE
FĂRĂ TVA 2) TVA 2) VALOARE

CU TVA 2)



DF

DENUMIRE VALOARE OBSERVATII COTĂ

3.1 STUDII 3000,00
3.1.1 STUDII DE TEREN 3000,00

STUDIU TOPOGRAFIC 1320,00 estimat
STUDIU GEOTEHNIC 1680,00 estimat

3.1.2 RAP. PRIVIND IMPACTUL AS. MEDIULUI 0,00

3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE - RELEVEU 0,00

3.2 DOC. SUP. ŞI CHELT. PT. OBŢINEREA DE AV., AC. ŞI AUT. 1000,00

CONF. METODOLOGIE 1000,00 estimat

3.3 EXPERTIZARE TEHNICĂ 0,00

EXPERTIZĂ TEHNICĂ 0,00 nu este cazul

3.4 CERTIF. PERF. ENERG. ŞI AUDITUL ENERGETIC AL CL. 0,00

AUDIT ENERGETIC 0,00 nu este cazul

CERTIF. ENERGETICĂ LA TERMINAREA LUCR. 0,00 nu este cazul

3.5 PROIECTARE 23192,00

3.5.1 TEMĂ DE PROIECTARE 0,00  % din valoarea C+M 0,00%

3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0,00  % din valoarea C+M 0,00%

3.5.3 STUDIU DE FEZABILITATE ŞI DEVIZ GENERAL 7396,80 conform contract

3.5.4 DOC. NECESARE OBŢINERII AV./AC./AUT. 3698,40 conform contract

3.5.5 VERIFICAREA TEHNICĂ A PROIECTULUI 4700,00 conform ofertă

3.5.6 PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE 7396,80 conform contract

3.6 ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 0,00

0,00  % din valoarea C+M 0,00%

3.7 CONSULTANŢĂ 0,00

3.7.1 MANAGEM. DE PR. PT. OBIECTIVUL DE INV. 0,00  % din valoarea C+M 0,00%

3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 0,00  % din valoarea C+M 0,00%

3.8 ASISTENŢĂ TEHNICĂ 18488,03

3.8.1.1 PE PERIOADA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 1644,00 conform contract

3.8.1.2 PT. PARTICIP. PR. LA FAZELE PR. DE CONTROL 411,00 conform contract

3.8.2   DIRIGENŢIE DE ŞANTIER 10955,36  % din valoarea C+M 1,00%

3.8.3   COORDONATOR SSM 5477,68  % din valoarea C+M 0,50%

5.1 ORGANIZARE DE ŞANTIER 31280,28

5.1.1 ORG. LUCR. CONSTRUCŢII 31280,28 conform deviz

5.1.2 CHELT. CONEXE ORGANIZĂRII 0,00  % din valoarea C+I 0,00%

PT. CHELTUIELI DE PROIECTARE, ASISTENŢĂ TEHNICĂ, STUDII, EXPERTIZE ŞI ALTE CHELTUIELI
DEVIZ FINANCIAR



5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 23554,01

5.2.1 COMIS. ŞI DOB. AF. CREDITULUI BĂNCII FIN. 0,00  % din valoarea C+M 0,00%

5.2.2 COTA ISC PT. CONTROL 5477,68  % din valoarea C+M 0,50%

5.2.3 COTA ISC PT. AUTORIZARE 1095,54  % din valoarea C+M 0,10%

5.2.4 COTA AFERENTĂ CASEI SOC. A CONST. - CSC 5477,68  % din valoarea C+M 0,50%

5.2.5 TAXE PT. AC., AV. ŞI AUT. DE CONST./DESF. 11503,12  % din valoarea C+M 1,05%

5.3 CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 119928,12

119928,12 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4 10,0%

5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE ŞI PUBLICITATE 500,00

500,00 estimat

6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ŞI TESTE 0,00

6.1 PREGĂTIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0,00  % din valoarea C+M 0,00%

6.2 PROBE TEHNOLOGICE ŞI TESTE 0,00  % din valoarea C+M 0,00%

7 CHELT. AF. MARJEI DE BUGET ŞI PT. CONST. REZERVEI DE 560613,54

7.1 CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET 25% 308640,36  % din val. subcap. stabilite 25,00%

7.2 CHELTUIELI PT. CONST. REZERVEI DE IMPLEM. 251973,18  % din valoarea C+M 23,00%
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