Proiectant: Open Works SRL, J14/196/2008

nr. proiect: 16624., faza: SF / DTAC / PT, 06. 2024.

DEVIZ GENERAL

la obiectivului de investitii

AMENAJARE PARC §| AMPLASAREA STATUII POETULUI PETGFI SANDOR

VALOARE VA2 VALOARE
CN:T DENUMIREA CAPITOLELOR §I SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI | FARATVA ? CUTVA?
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1]OBTINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
1.2|AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
1.3| AMENAJARI PT. PROT. MEDIULUI $I ADUC. TER. LA ST. INIT. 0,00 0,00 0,00
1.4|CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA/PROTECTIA UTILITATILOR 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2. - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
2.1. Bransament de apa 9871,82 1875,65 11747,47
2.2. Racord de canalizare 2289,35 434,98 2724,33
TOTAL CAPITOL 2 1216117 2310,62 14471,79
CAPITOLUL 3. - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1|STUDII 3000,00 570,00 3570,00
3.1.1. Studii de teren 3000,00 570,00 3570,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice (releveu) 0,00 0.00 0,00
3.2|DOC. SUP. $I CHELT. PT. OBTINEREA DE AV., AC. SI AUT. 1000,00 190,00 1190,00
3.3|EXPERTIZARE TEHNICA 0,00 0,00 0,00
3.4|CERTIF. PERF. ENERGETICE $I AUDITUL ENERGETIC AL CL. 0,00 0,00 0,00
3.5|PROIECTARE 23192,00 4406,48 27598,48
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate si deviz general 7396,80 1405,39 8802,19
3.5.4. Doc. tehnice nec. In ved. obtinerii av./ac./aut. 3698,40 702,70 4401,10
3.5.5. Verif. tehnica de cal. a pr. tehnic si a det. de ex. 4700,00 893,00 5593,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 7396,80 1405,39 8802,19
3.6]ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE 0,00 0.00 0,00
3.7| CONSULTANTA 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pt. obiectivul de inv. 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8| ASISTENTA TEHNICA 18488,03 1431,21 8963,89
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 2055,00 390,45 2445,45
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1644,00 312,36 1956,36
3.8.1.2. pt. participarea proiectantului la faze determin. 411,00 78,09 489,09
3.8.2. Dirigentie de santier 10955,36 2081,52 13036,88
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate 5477,68 1040,76 6518,44
TOTAL CAPITOL 3 45680,03 6597,69 41322,37
CAPITOLUL 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1|CONSTRUCTII SI INSTALATII 1051054,37 199700,33 1250754,70
4.2|MONTAJ UTILAJE, ECHIP. TEHNOLOGICE $I FUNCTIONALE 1039.75 197,55 1237,30
4.3|UTILAJE, ECHIP. TEHN. SI FUNCT. CARE NECESITA MONTAJ 93345,85 17735,71 111081,56
4.4|UTILAJE, ECHIP. TEHN. $I FUNCT. CARE NU NEC. MONTAJ 0,00 0,00 0,00
4.5|DOTARI 0,00 0,00 0,00
4.6| ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1145439,97 217633,59 1363073,56




CAPITOLUL 5. - ALTE CHELTUIELI

5.1JORGANIZARE DE SANTIER 31280,28 5943,25 37223,53
5.1.1. Lucrari de const. si inst. af. organizarii de santier 31280,28 5943,25 37223,53
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdarii santierului 0,00 0,00 0,00

5.2|COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 23554,01 0,00 23554,01
5.2.1. Comis. si dob. aferente creditului bancii finant. 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota af. ISC pt. controlul calit. lucrarilor de const. 5477,68 0,00 5477,68
5.2.3. Cota af. ISC pt. cont. st. si pt. aut. lucr. de const. 1095,54 0,00 1095,54
5.2.4. Cota af. Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5477,68 0,00 5477,68
5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conf. si aut. de const./desf. 11503,12 0,00 11503,12

5.3| CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 119928,12 22786,34 142714,46

5.4|CHELTUIELI PENTRU INFORMARE $I PUBLICITATE 500,00 95,00 595,00

TOTAL CAPITOL 5 175262,41 28824,59 204087,00
CAPITOLUL 6. - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE $§I TESTE

6.1|PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0,00 0,00 0,00
6.2|PROBE TEHNOLOGICE $I TESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7. - CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET §I PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE
7.1|CHELTUIELI AF. MARJEI DE BUGET 25% DIN CAP. STABILITE 308640,36 58641,67 367282,03
7.2|CHELTUIELI PT. CONST. REZERVEI DE IMPL. PT. AJUST. DE PRET 251973.18 47874,90 299848,08
TOTAL CAPITOL 7 560613,54 106516,57 667130,11
TOTAL GENERAL 1939157,13 361883,06] 2301040,19
DINCAREC+M (1.2+13+14+2+41+42+51.1) 1095535,57 208151,75 1303687,32

%) in preturi la data de 25.02.2025.; 1 euro = 4,9773 lei (curs BNR)
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Proiectant: Open Works SRL, J14/196/2008 nr. proiect: 16624., faza: SF / DTAC / PT, 06. 2024.

DEVIZUL OBIECTULUI

AMENAJARE PARC $I| AMPLASAREA STATUII POETULUI PETOFI SANDOR 0.1
VALOARE VA2 VALOARE
CN:T DENUMIREA CAPITOLELOR §| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI | FARATVA? CUTVA?
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1|CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1.a Terasamente (amenajadri exterioare arhitecturale) 890854,01 169262,26 1060116,27
4.1.1.b Terasamente (peisagistica) 92139,57 17506,52 109646,09
4.1.2. Structurd 0,00 0,00 0,00
4.1.3. Arhitecturd 0,00 0,00 0,00
4.1.4. Instalatii electrice 17562,40 3336,86 20899,26
4.1.5. Sistem de irigat automatizat 50498,39 9594,69 60093,08
TOTAL | - SUBCAPITOLUL 4.1 1051054,37 199700,33| 1250754,70
4.2]MONTAJ UTILAJE, ECHIP. TEHNOLOGICE I FUNCTIONALE 1039.75 197,55 1237.30
4.2.1 Montaqj utilaje 1039,75 197,55 1237,30
TOTAL Il - SUBCAPITOLUL 4.2 1039,75 197,55 1237,30
4.3|UTILAJE, ECHIP. TEHN. SI FUNCT. CARE NECESITA MONTAJ 93345,85 1773571 111081,56
4.3.1 Utilaje 93345,85 1773571 111081,56
4.4|UTILAJE, ECHIP. TEHN. $I FUNCT. CARE NU NEC. MONTAJ 0,00 0,00 0,00
4.5|DOTARI 0,00 0,00 0,00
4.6]|ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - SUBCAPITOLELE 4.3+4.4+4.5+4.6 93345,85 35471,42 222163,12
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL | + TOTAL Il + TOTALII)|  1145439,97 235369,30] 1380809,27

2)in pretfuri la data de 10.06.2024.; 1 euro = 4,9773 lei (curs BNR)

Data: 25. 02. 2025.

Beneficiar: Intocmit:

ORDINUL ARHITECTILOR

DIN ROMANA Digitally signed by

5979 Aron-Lorant Torok
Aron Lorant

TOROK Date: 2025.02.25
e | 16:02:15 +02'00"

cu drept de semnaturd




DEVIZ FINANCIAR DF
PT. CHELTUIELI DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA, STUDII, EXPERTIZE $I ALTE CHELTUIELI

DENUMIRE VALOARE OBSERVATII COTA
3.1 sTuDII 3000,00
3.1.1 STUDII DE TEREN 3000,00
STUDIU TOPOGRAFIC 1320,00 estimat
STUDIU GEOTEHNIC 1680,00 estimat
3.1.2 RAP. PRIVIND IMPACTUL AS. MEDIULUI 0,00
3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE - RELEVEU 0,00
3.2 DOC. SuP. $I CHELT. PT. OBTINEREA DE AV., AC. $I AUT. 1000,00
CONF. METODOLOGIE 1000,00 estimat
3.3 EXPERTIZARE TEHNICA 0,00
EXPERTIZA TEHNICA 0,00 nu este cazul
3.4 CERTIF. PERF. ENERG. SI AUDITUL ENERGETIC AL CL. 0,00
AUDIT ENERGETIC 0,00 nu este cazul
CERTIF. ENERGETICA LA TERMINAREA LUCR. 0,00 nu este cazul
3.5 PROIECTARE 23192,00
3.5.1 TEMA DE PROIECTARE 0,00 % din valoarea C+M  0,00%
3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0,00 % din valoarea C+M  0,00%
3.5.3 STUDIU DE FEZABILITATE SI DEVIZ GENERAL 7396,80 conform confract
3.5.4 DOC. NECESARE OBTINERII AV./AC./AUT. 3698,40 conform contract
3.5.5 VERIFICAREA TEHNICA A PROIECTULUI 4700,00 conform ofertd
3.5.6 PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 7396,80 conform contract
3.6 ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 0,00
0,00 % din valoarea C+M  0,00%
3.7 CONSULTANTA 0,00
3.7.1 MANAGEM. DE PR. PT. OBIECTIVUL DE INV. 0,00 % din valoarea C+M  0,00%
3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 0,00 % din valoarea C+M  0,00%
3.8 ASISTENTA TEHNICA 18488,03
3.8.1.1 PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 1644,00 conform contract
3.8.1.2 PT. PARTICIP. PR. LA FAZELE PR. DE CONTROL 411,00 conform contract
3.8.2 DIRIGENTIE DE SANTIER 10955,36 % din valoarea C+M 1,00%
3.8.3 COORDONATOR SSM 5477,68 % din valoarea C+M  0,50%
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER 31280,28
5.1.1 ORG. LUCR. CONSTRUCTII 31280,28 conform deviz

5.1.2 CHELT. CONEXE ORGANIZARI| 0,00 % din valoarea C+ 0,00%




5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 23554,01

5.2.1 COMIS. Sl DOB. AF. CREDITULUI BANCII FIN. 0,00 % din valoarea C+M  0,00%
5.2.2 COTA ISC PT. CONTROL 5477,68 % din valoarea C+M  0,50%
5.2.3 COTA ISC PT. AUTORIZARE 1095.54 % din valoarea C+M  0,10%
5.2.4 COTA AFERENTA CASEI SOC. A CONST. - CSC 5477,68 % din valoarea C+M  0,50%
5.2.5 TAXE PT. AC., AV. SI AUT. DE CONST./DESF. 11503,12 % din valoarea C+M 1,05%
5.3 CHELTUIELI DIVERSE $I NEPREVAZUTE 119928,12
119928,12 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4 10,0%
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE $I PUBLICITATE 500,00
500,00 estimat
6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE $§I TESTE 0,00
6.1 PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0,00 % din valoarea C+M  0,00%
6.2 PROBE TEHNOLOGICE $I TESTE 0,00 % din valoarea C+M  0,00%

7 CHELT. AF. MARJEI DE BUGET §I PT. CONST. REZERVEI DE  560613,54

7.1 CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET 25% 308640,36 % din val. subcap. stabilite  25,00%
7.2 CHELTUIELI PT. CONST. REZERVEI DE IMPLEM. 251973,18 % din valoarea C+M  23,00%
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