Proiectant,
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de prolectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 807 / 29 noiembrie 2016

“Reabilitare termicé a blocurilor de locuinfe zona strazii Kossuth Lajos™ din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

Strada Kossuth Lajos Nr.1, BI.2, Sc. A,B,C, D, E

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.cri. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 | 0.00] 0.00] 0.00]
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.1_|Studiu topografic 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.2_|Studiu geotehnic 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 16,070.00 3,034.30 19,104.30
3.3 |Expertiza tehnica 7,340.82 1,394.76 8,735.58
34 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 18,578.04 3,529.83 22,107.86
3.5 [Proiectare 161,860.16 30,753.43 192,613.58
3.51 |Tema de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 35,581.15 6,760.42 42,341.56
3.5.4 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acerdurilor/autorizatiilor 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a projectului tehnic si a detaliilor de executie 18,000.00 3,420.00 21,420.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 99,779.01 18,958.01 118,737.02
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 _|Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.1_|Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 0.00 0.00 0.00
3.7.2 |Auditul financiar 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 70,038.75 16,378.29 102,579.83
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 16,162.79 3,070.83 19,233.72
3.8.1.1 | Pe perioada de executie a lucrarilor 13,468.99 2,559.11 16,028.10
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
312 catrec Inspectoratul de Stat in Constructii 269380 B Gitiohe
3.8.2_|Dirigentie de santier 53,875.96 10,236.43 64,112.39
TOTAL CAPITOLUL 3 293,887.76 58,890.60 368,941.15
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructil si instalatii 5,110,837.76 971,059.18]  6,081,896.94
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Aclive necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,110,837.76 971,059.18|  6,081,896.94
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 278,758.55 52,964.12 331,722.67
5.1.1. Lucrari de constructii 276,758.55 52,584.12 329,342.67
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 2,000.00 380.00 2,380.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 77,603.01 3,800.00 §1,403.01
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 25,554.19 0.00 25,554.19
5.2.3 ;)ola aferemf) ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor 511084 0.00 5.110.84
e constructii
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 26,937.98 0.00 26,937.98
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazule 1,068,547.33 203,023.99 1,271,571.33
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 850.00 5,950.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,429,908.89 260,738.12)  1,690,647.01
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 6,834,634.41 1,290,687.90|  8,141,485.10
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51.1) 5,387,596.31 1,023,643.30)  6,411,239.61
Dala: Intocmit, 0
martie 2023 tehn. Constanta Popescu / \
Beneficiar/investitor: rj Ce -,_‘\
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