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8. ANEXE - DEVIZ GENERAL

Se anexeaza Devizul general al investitiei, cu devizul pe obiect si cantitatile de

lucrari estimative care au stat la baza evaluarii financiare a lucrarilor.

Denumire proiect: Modernizare str. Jozsef Attila inclusiv retele tehnico-edilitare etapa Il

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasha
Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, RO29301672

Faza

de proiectare: DALI

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Modernizare str. Jozsef Attila inclusiv retele tehnico-edilitare etapa Il

TVA 19%
Valoare fara Valoare cu
Nr TVA TVA TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.1. Studii de teren 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.1.1. Studiu topografic 1,000.00 190.00 1,190.00
3.1.1.2. Studiu geotehnic 1,000.00 190.00 1,190.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatji 5,000.00 950.00 5,950.00
3.3. Expertizare tehnica 2,000.00 380.00 2,380.00
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare 69,400.00 13,186.00 82,586.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
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3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5._3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 14,900.00 2.831.00 17,731.00
deviz general
3.5.4._ Do_f:umenta‘;ule tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ 4,000.00 760.00 4,760.00
autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 5,500.00 1,045.00 6,545.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7. | Consultanta 25,142.40 4,777.06 29,919.46
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 25,142.40 4,777.06 29,919.46
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. Asistenta tehnica 37,713.60 7,165.58 44,879.18
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 7,542.72 1,433.12 8,975.84
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 5,028.48 955.41 5,983.89
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. 2,514.24 4rral 2,991.95
3.8.2. Dirigentie de santier 30,170.88 5,732.47 35,903.35
Total capitol 3 146,256.00 27,788.64 174,044.64
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 2,514,240.00 | 477,705.60 | 2,991,945.60
4.1.1. | Modernizare strada 1,487,310.00 | 282,588.90 | 1,769,898.90
4.1.2. | Extindere retele edilitare 1,026,930.00 | 195,116.70 | 1,222,046.70
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
a4 Utilgje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
45. Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 | 2,514,240.00 | 477,705.60 | 2,991,945.60
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 62,856.00 11,942.64 74,798.64
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 37,713.60 7,165.58 44,879.18
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 25,142.40 4,777.06 29,919.46
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 33,837.15 570.00 34,407.15
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 14,016.89 0.00 14,016.89
5:2.3. Cota afgrenté ISC E)gntru controlul st‘r?itului n amenajarea teritoriului, urbanism 2.803.38 0.00 2.803.38
si pentru autorizarea lucrarilor de construciji
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14,016.89 0.00 14,016.89
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 3,000.00 570.00 3,570.00
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DIAI LIII
Cheltuieli diverse si neprevazute (procent din valoarea cheltuielilor prevazute la
53. cap./subcap. 1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) - procent de 10% 262,135.36 49,805.72 311,941.08
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

Total capitol 5 358,828.51 62,318.36 421,146.87

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL | 3,019,324.51 | 567,812.60 | 3,587,137.11

dincare: C+M(1.2+13+1.4+2+41+42+5.1.1) | 2,551,953.60 | 484,871.18 | 3,036,824.78

30.04.2020 Intocmit, ing. Franciuc Vasile
Beneficiar/Investitor, Municipiul Sfantu Gheorghe ROYAL CDV G2
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