DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii:
ACOPERIRE CU PRELATA TIP CORT PE STRUCTURA METALICA A DOUA TERENURI DE TENIS DE
CAMP,CONSTRUIRE ANEXA SI INSTALATII DE ILUMINAT

NF. Valoarea (fara Valoare (cu
- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA 19% TVA)
lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 {Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amena.ja'ri. pentru protectia mediului si aducerea la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 [Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 C.heltu.lell pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.1.1 Studii de teren 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice - scenariu de incendiu 0.00 0.00 0.00
3.2 Do.cumentatu .su'port sn.chelltuneh pentru obtinerea de 1.750.00 339,50 2.082.50
avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 2,000.00 380.00 2,380.00
3.4 Cert.lf.:carea performantei energetice si audit energetic al 1,000.00 190.00 1190.00
cladirilor
3.5 |Proiectare 62,000.00 11,780.00 73,780.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 . Studlfl de fezaI:_).lh’.cate/dO(_:umentatle de avizare a 6,000.00 1,140.00 7.140.00
lucrarilor de interventii si de deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
o . o 19,000.00 3,610.00 22,610.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
. s . 5,000.00 950.00 5,950.00
si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 32,000.00 6,080.00 38,080.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7 | Consultanta 13,765.64 2,615.47 16,381.11
;'in.:im:\i/lanagementul de proiect pentru obiectivul de 9.177.09 1743.65 10,920.74
3.7.2 Auditul financiar 4,588.55 871.82 5,460.37
3.8 |Asistenta tehnica 26,765.64 7,555.47 47,321.11
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 13,000.00 2,470.00 15,470.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele
. N 3,000.00 570.00 3,570.00
incluse in programul de control al
3.8.2 Dirigentie de santier 13,765.64 2,615.47 16,381.11
TOTAL CAPITOL 3 114,781.28 24,278.44 152,059.72




CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 1,544,129.86 | 293,384.67 | 1,837,514.53
Montaj utll.aje, echnp.amente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.2 |care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
; . 0.00 0.00 0.00
4.3 |necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
. . . . 0.00 0.00 0.00
4.4 |necesita montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1,544,129.86 | 293,384.67 | 1,837,514.53
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1 !_uciarl de co.nstructu si instalatii aferente 0.00 0.00
organizarii de santier 0.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 {Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32,426.73 2,933.85 35,360.57
5..2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii .00 0.00
finantatoare 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 1,544.13 - 1544.13
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0.00 7720.65
lucrarilor de constructii 7,720.65
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 7,720.65 0.00 7720063
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare 15,441.30 2933.85 1837545
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 137,656.41 | 26154.72 163811.13
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 500.00 95.00 595.00
TOTAL CAPITOL 5 170,583.14 29,183.56 199,766.70
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,829,494.28 | 346,846.68 | 2,189,340.96
din care C+M 1,544,129.86 | 293,384.67 | 1,837,514.53
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