Deviz general
PROIECTANT: TOTAL BUSINESS LAND

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

DIG-STRADA DIGULUI

Nr.  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
cap. (fara TVA) cu TVA
[ron ] [ ron] [ron]
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
14 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 743,233 141,214 884,447
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,000 0,000 0,000
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000
Total capitol 1 743,233 141,214 884,447
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 7.503,000 536,370 8.039,370
3.1.1  Studii de teren 2.823,000 536,370 3.359,370
3.1.2  Raport privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000
3.1.3  Alte studii specifice 4.680,000 0,000 4.680,000
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 4.500,000 855,000 5.355,000
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 1.000,000 190,000 1.190,000
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,000 0,000 0,000
3.5 Proiectare 32.275,200 6.132,290 38.407,490
3.5.1 Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.56.2  Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
3.56.3  Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 0,000 0,000 0,000
deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 8.682,400 1.649,660 10.332,060
autorizatiilor
3.56.5 \Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 10.000,000 1.900,000 11.900,000
3.56.6 Proiect tehnic si detalii de executie 13.592,800 2.582,630 16.175,430
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000
3.7 Consultanta 0,000 0,000 0,000
3.7.1  Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,000 0,000 0,000
3.7.2  Auditul financiar 0,000 0,000 0,000
3.8 Asistenta tehnica 18.647,720 3.543,060 22.190,780
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.136,800 595,990 3.732,790
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 3.136,800 595,990 3.732,790
3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 0,000 0,000 0,000
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 15.510,920 2.947,070 18.457,990
Total capitol 3 63.925,920 11.256,720 75.182,640
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.055.344,156 200.515,390 1.255.859,546
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 350.835,215 66.658,691 417.493,906
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 60.000,000 11.400,000 71.400,000
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000
Total capitol 4 1.466.179,371 278.574,081 1.744.753,452
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 32.600,429 6.194,082 38.794,511
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Executant00 ObiectivDIG [ron ]
1 2 3 4 5
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 32.600,429 6.194,082 38.794,511
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 18.834,753 570,000 19.404,753
5.2.1 Somsisjlc;anele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare (0% * 1, 2, 3, 0,000 0,000 0,000
si 5.
5.2.2 go;e/a‘)aferenta 1.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% * 7.197,615 0,000 7.197,615
+
523 Cota aferenta 1.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 1.439,523 0,000 1.439,523
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M)

52.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C (0,5% * C+M) 7.197,615 0,000 7.197,615
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/ desfiintare 3.000,000 570,000 3.570,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (20.0% * 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) 303.569,105 57.678,129 361.247,234
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.000,000 190,000 1.190,000
Total capitol 5 356.004,287 64.632,211 420.636,498
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000
Total capitol 6 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 1.886.852,811 354.604,226 2.241.457,037
dincare:C+M(1.2+13+14+2+4.1+42+51.1) 1.439.523,033 273.509,377 1.713.032,410

In preturi la data de
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