DEVIZ GENERAL

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

AMENAJARE SPATII INTRE BLOCURI IN STR. CRANGULUI - NICOLAE IORGA

TVA 19%
" VALOARE
cry | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIEL! [ FARATVA TVA CUTVA
LEI LEI LEI
) 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S AMENAJAREA TERENULUI
1,1 |OBTINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
1,2 |AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
AMENAJART PENTRU PROTECTIA MEDIULUT 51 ADUCEREA
1,3 [TERENULUI IN STAREA INITIALA 3.200,00 608,00 3,808,00
14 |CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 3.200,00 608,00 1.808,00
[CAPTTOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
24 |UTILITATI 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
[CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
34 [STUDII ¢ 1.000,00 190,00 1.190,00
3.4.1 STUDI DE TEREN 1,000,00 190,00 1.190,00
3.1.2 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 0,00 0,00 0,00
3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE 0,00 0,00|
BOCUMENTATIT SUPORT 51 CHELTUIELT PENTRU OBTINEREA DE
32 |AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 900,00 171,00 1,071,00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA 1.500,00 285,00 1.785,00
CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE ST AUDITUL
3.4 |ENERGETIC AL CLADIRII 0,00 0,00
35 |PROIECTARE 57.513,00 10.927 47 68.440 47
351 TEMA DE PROIECTARE 500,00 85,00 595,00
352 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0,00 0,00 0,00




35.3 STUDIU DE FEZABILITATE ] DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE
INERVENTII SI DEVIZ GENERAL 6.013,00 1.142 47 7.155,47
3.54 DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBTINERT
AVIZELOR / ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5.5 VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEANIC
S| A DETALIILOR DE EXECUTIE 3.000,00 570,00 3.570,00
3.56 PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3,6 [ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 0,00 0,00 0,00
3,7 |CONSULTANTA 0,00 0,00 0,00
3.7.1 MAMAGMENT DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 0,00 0,00 0,00
3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 0,00 0,00 0,00
3,8 |ASISTENTA TEHNICA 18.174.15 3.453,08 21,627,24
3.8.1 ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 6.058,05 1.151,03 7.209,08
*3.8.1.1 PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 5.000,00 950,00 5.950,00
*3.8.1.2 PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI [A FAZELE
INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE 1.058,05 201,03 1.259,08
3.8.2 DIRIGINTIE DE SANTIER 12.116,10 2.302,06 14.418,16
TOTAL CAPITOL 3 79.087,15 15.026,56 94.113,71
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII 915.958,00 174.032,02 1.089.990,02
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE 0,00 0,00
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE
4,3 [NECESITA MONTAJ 0,00 0,00
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNGTIONALE CARE NU
4,4 |NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00
4,5 |DOTARI 285.652,00 56.173,88 351.825,88
4,6 |ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1.211.610,00 230.205,90 1.441.815,90|
|CAP 5 - ALTE CHELTUIELI
5,1 |ORGANIZARE DE SANTIER 30.290,00 5.755,10 36.045,10
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII ST INSTALATII AFERENTE ORG DE
SANTIER 22.000,00 4.180,00 26.180,00
5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 8.290,00 1.575,10 9.865,10
52 |COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 13.352,73 0,00 13.352,73
52.1 COMISIOANE SIDO 1L REDITULUI BANCII
FINANTATOARE 0,00 0,00 0,00
9.2.2 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATT
LUCRARILOR 4.705,79 0,00 4.705,79




5.2.3 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUT IN
AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI PENTRU AUTORIZAREA 941,15 0,00! 041,15
5.24 COTA AFERENTA CASE| SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC 4.705,79 0,00 4,705,79
525 TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME S1 AUTORIZATIA
DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 3.000,00 0,00 3.570,00
5,3 |CHELTUIEL|I DIVERSE S| NEPREVAZUTE 121,000,00 22,990,00 143.890,00
54 |CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE 1,000,00 190,00 1.190,00
TOTAL CAPITOL § 165.642,73 28.935,10 194.577,83
CAP 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6,1 |FREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0,00 0,00 0,00
6,2 [PROBE TEHNOLOGICE 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL
(1+2+3+4+5+ 1.459.539,88 274.775,56 1.734.315,44
DINCARE C+M
(12+13+14+2+ 41+ 42+5.11) 941.158,00 178.820,02 1.119.978,02
Beneficiar Intocmit
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