

Director Implementare Investiții
Adrian Eduard CEFĂLAN

DEVIZ GENERAL 1.3 CONVENTIE DE COFINANTARE

Unitati si institutii de invatamant de stat afer. Proiect tip-Construire cresa medie, str. Nicolae Iorga, nr. 24, municipiul
Sfantu Gheorghe, Covasna

Localitatea : Sfantul Gheorghe

Județul : Covasna

Constructor : ICCO FACILITY MANAGEMENT SRL & EUROPROIECT SRL - Brasov - BRAȘOV

T.V.A. = 21%		Valoare fără T.V.A.	T.V.A.	Val. inclusiv T.V.A.
		Lei RON	Lei RON	Lei RON
Capitolul 1 - Obținerea și amenajarea terenului.				
TOTAL - Capitolul 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 - Utilități.				
TOTAL - Capitolul 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 - Proiectare.				
Capitolul 4 - Lucrări de bază.				
4.1 Lucrări de bază C + I		305.048,77	64.060,24	369.109,01
4.2 Montaj utilaj tehnologic		0,00	0,00	0,00
4.3 Utilaje și echipamente tehnologice cu montaj		0,00	0,00	0,00
lucrări de C + I			0,00	0,00
4.4 Utilaje și echipamente independente, fără montaj			0,00	0,00
4.5a Dotări și echip. cu durată mare de serviciu		0,00	0,00	0,00
lucrări de C + I			0,00	0,00
4.5b Mobilier			0,00	0,00
4.6 Active necorporale			0,00	0,00
TOTAL - Capitolul 4		305.048,77	64.060,24	369.109,01
Capitolul 5 - Alte cheltuieli.				
5.1.1 Organizare de șantier ptr. construcții	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Cheltuieli CONEXE		0,00	0,00	0,00
Valoare ptr. contract		0,00	64.060,24	369.109,01
5.2.1 Cheltuieli forfetare ptr. consultanță tehnică - supraveghere - cotă C.N.I.	8,00%	24.403,91	5.124,82	29.528,73
5.2.2 Taxe + avize în % din C+M	1,15%	3.508,08	0,00	3.508,08
din care : Inspecția de Stat în Construcții	0,10%	305,05	0,00	305,05
din care : Inspecția de Stat în Construcții	0,50%	1.525,25	0,00	1.525,25
din care : Casa Socială a Constructorilor	0,50%	1.525,25	0,00	1.525,25
din care: Taxa timbru	0,05%	152,53	0,00	152,53
TOTAL - Capitolul 5		27.911,99	5.124,82	33.036,81
TOTAL GENERAL finanțat de UAT SFANTUL GHEORGHE		332.960,76	69.185,06	402.145,82
din care : C + M		305.048,77	64.060,24	369.109,01

Inspector Tehnic
Petre STAMA

Întocmit :
Catalin BOTEA
14-aug.-2025