
 

 
 

 

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare            
(fără TVA) TVA Valoare     

cu TVA 
lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

1.1. Obținerea terenului 0 0 0 

1.2. Amenajarea terenului 0 0 0 

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și 
aducerea terenului la starea inițială 0 0 0 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția 
utilităților 0 0 0 

Total capitol 1 0 0 0 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

Total capitol 2       

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

3.1. Studii 0 0 0 

3.1.1.  Studii de teren 0 0 0 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 

3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0 
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3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru 
obținerea de avize, acorduri și autorizații 0 0 0 

3.3. Expertizare tehnică 0 0 0 

3.4. Certificarea performanței energetice și 
auditul energetic al clădirilor 0 0 0 

3.5. Proiectare 0 0 0 

3.5.1. Temă de proiectare 0 0 0 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 

3.5.3. 
Studiu de fezabilitate/documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 
general 

33 600 6 384 39 984 

3.5.4. 
Documentațiile tehnice necesare în 
vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

0 0 0 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic și a detaliilor de execuție 0 0 0 

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 0 0 0 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0 0 0 

3.7. Consultanță 0 0 0 

3.7.1.  Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiții 0 0 0 

3.8. Asistență tehnică 0 0 0 

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 0 0 0 

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 0 0 0 

3.8.1.2. 

pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor 
de execuție, avizat de către Inspectoratul 
de Stat în Construcții 

0 0 0 

3.8.2. Dirigenție de șantier 0 0 0 

Total capitol 3 33 600 6 384 39 984 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1* Construcții și instalații 130 509,78 24 796,86 155 306,63 

a Instalații rețea pt. camere si echipamente 
conexe 65 031,28 12 355,94 77 387,23 

b Instalații  pt. pregătirea camera serverelor 12 219,09 2 321,63 14 540,72 

c Instalare/testare/punere in funcțiune 30 997,90 5 889,60 36 887,50 



 

d Servicii de asigurarea calității și 
management tehnic pt. inst. si construcții 22 261,50 4 229,69 26 491,19 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice 
şi funcțională 16 720,86 3 176,96 19 897,82 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcționale care necesită montaj 226 938,73 43 118,36 270 057,09 

a Panou de informare 4 180,22 794,24 4 974,46 

b Kit panou solar 25 081,29 4 765,45 29 846,74 

c Camere IP pt LPR 13 493,73 2 563,81 16 057,54 

d Automate pt bariere 66 819,13 12 695,63 79 514,76 

e Automate pt plata parcare 74 600,76 14 174,14 88 774,90 

f Camere IP pt PPD 42 763,60 8 125,08 50 888,68 

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 

0 0,00 0,00 

4.5. Dotări 19 936,41 3 787,92 23 724,33 

a Server 19 936,41 3 787,92 23 724,33 

4.6. Active necorporale 41 416,28 7 869,09 49 285,38 

a Licențe LPR, PPD 41 416,28 7 869,09 49 285,38 

Total capitol 4 435 522,06 57 952,33 362 964,61 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 0 0 0 

5.1. Organizare de șantier 0 0 0 

5.1.1. 
Lucrări de construcții și instalații aferente 
organizării de șantier 0 0 0 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 0 0 0 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 0 

5.2.1. 
Comisioanele și dobânzile aferente 
creditului băncii finanțatoare 0 0 0 

5.2.2. 
Cota aferentă ISC pentru controlul calității 
lucrărilor de construcții 0 0 0 

5.2.3. 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului 
în amenajarea teritoriului, urbanism și 
pentru autorizarea lucrărilor de construcții 

0 0 0 

5.2.4. 
Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 0 0 0 



 

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme și 
autorizația de construire/desființare 0 0 0 

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 0 0 0 
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 0 0 0 

Total capitol 5 0 0 0 
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și 
teste 0 0 0 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 
6.2. Probe tehnologice și teste 0 0 0 

Total capitol 6 0 0 0 
TOTAL GENERAL 
  

469 122,06 89 133,19 558 255,25 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 
+ 5.1.1) 
  

147 230,64 27 973,82 175 204,46 
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