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Studiu de oportunitate privind realizarea Parcare Smart Sugas Bai, din statiunea Sugas Bai, judetul Covasna

DEVIZ GENERAL
. itolelor si subcaitolelor d Valoare TVA Valoare
NF. crt. Denumirea capltoeor§| §u capitolelor de (F3rs TVA) cu TVA
cheltuieli - - :
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.| Obtinerea terenului 0 0 0

1.2.| Amenajarea terenului 0 0 0
Amenajari pentru protectia mediului si

1.3. . . 0 0 0
aducerea terenului la starea initiala

14, Chgltuuieli pentru relocarea/protectia 0 0 0
utilitatilor

Total capitol 1 0 0 0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. | Studii

3.1.1.| Studii de teren

3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului

o | ©O | O | O
o | ©O | O | O
o | ©O | O | O

3.1.3. | Alte studii specifice
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Documentatii-suport si cheltuieli pentru

3.2 obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0
3.3. | Expertizare tehnica 0 0 0
s e e R
3.5. | Proiectare 0 0 0
3.5.1. | Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. | Studiu de prefezabilitate 0 0 0
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3. | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 33600 6 384 39984

general

Documentatiile tehnice necesare in
3.5.4. | vederea obtinerii 0 0 0
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului

3:5:5. tehnic si a detaliilor de executie 0 0 0
3.5.6. | Proiect tehnic si detalii de executie 0 0 0
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7.| Consultanta 0 0 0
70 et de sty o o 0
3.8. | Asistenta tehnica 0 0 0
3.8.1. | Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. | pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0
pentru participarea proiectantului la fazele
3812 g et migat de cire Inspectoratel of o 0
de Stat in Constructii
3.8.2. | Dirigentie de santier 0 0 0
Total capitol 3 33600 6384 39984
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1* | Constructii si instalatii 130 509,78 | 24 796,86 | 155 306,63
3 Icr;sr:)l(e:;;ii retea pt. camere si echipamente 6503128 | 12355,94| 7738723

b | Instalatii pt. pregatirea camera serverelor 12 219,09| 2321,63| 14540,72

c | Instalare/testare/punere in functiune 30997,90| 5889,60| 36887,50
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Servicii de asigurarea calitatii si

d . . i .. 22261,50| 4229,69| 26491,19
management tehnic pt. inst. si constructii
4. I\{Iontaj.utllajve, echipamente tehnologice 16720,86| 3176,96| 1989782
si functionala
4.3, | Utilaie, echipamente tehnologice si 226 938,73 | 43 118,36 | 270 057,09
functionale care necesita montaj
a | Panou de informare 4180,22 794,24 4 974,46
b | Kit panou solar 25081,29| 4765,45| 29846,74
c|Camere IP pt LPR 13493,73| 2563,81| 16057,54
d | Automate pt bariere 66 819,13 | 12 695,63 | 79514,76
e | Automate pt plata parcare 74 600,76 | 14 174,14 | 88 774,90
f| Camere IP pt PPD 42 763,60 8125,08| 50 888,68
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4. | functionale care nu necesita montaj si 0 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5. | Dotari 19936,41| 3787,92| 23724,33
a|Server 19936,41| 3787,92| 23724,33
4.6. | Active necorporale 41 416,28| 7 869,09 49 285,38
a | Licente LPR, PPD 41416,28| 7869,09| 49 285,38
Total capitol 4 435 522,06 | 57 952,33 | 362 964,61
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 0 0 0
5.1.| Organizare de santier 0 0 0
Lucrari de constructii si instalatii aferente 0 0 0
5.1.1. | organizarii de santier
512, Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
59 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 0
Comisioanele si dobanzile aferente 0 0 0
5.2.1. | creditului bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 0 0 0
5.2.2. | lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si 0 0 0
5.2 3. | Pentru autorizarea lucrarilor de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a 0 0 0

5.2.4.

Constructorilor - CSC
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Taxe pentru acorduri, avize conforme si
5.2.5. | autorizatia de construire/desfiintare 0 0 0
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
Total capitol 5 0 0 0
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si 0 0 0
teste
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2. | Probe tehnologice si teste 0 0 0
Total capitol 6 0 0 0
TOTAL GENERAL 469 122,06 | 89 133,19 | 558 255,25
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2
+5.1.1) 147 230,64 | 27 973,82 | 175 204,46
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