Proiectant : S.C. AMCO PROJECT&DESIGN S.R.L.
J33/436/2019 RO 40606430 :

DEVIZ GENERAL

CONFORM HG 907/2016 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

«“CONSTRUIRE SENSURI GIRATORII PE DN13E, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna”

In lei/euro la cursul BNR din data de 11/03/2022 4.95
Valoare TVA Valoare (inclusiv
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira T.V.A.) T.V.A))
lei lei lei
1 2 3.00 4.00 5.00
CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 25,000.00 4,750.00 29,750.00
TOTAL CAPITOL 1 25,000.00 4,750.00 29,750.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.1.1 Studii de teren: Topografice si geotehnice 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 30,000.00 5,700.00 35,700.00
32 ?I(;‘:Semat“- suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - faza S.F. 5,000.00 950.00 5.950.00
3.3 |Expertiza tehnica 5,000.00 950.00 5,950.00
3.4 |Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 151,900.74 28,861.14 180,761.88
3.5.1.Tema de proiectare 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.2.Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 47,000.00 8,930.00 55,930.00
i’:).;;DD?rcilgentamle tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor - faza 5,000.00 950.00 5.950.00
3.5.5.Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie proiect 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.6.Proiect tehnic si Detalii de executie 84,900.74 16,131.14 101,031.88
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2.Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 22,803.27 4,332.62 27,135.89
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor. 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de 3,000.00 570.00 3,570.00
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigintie de santier. 16,803.27 3,192.62 19,995.89
TOTAL CAPITOL 3 219,704.01 41,743.76 261,447.77
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,709,573.88 | 324,819.04 2,034,392.91
4.1.1 |CONSTRUIRE SENSURI GIRATORII 1,709,573.88 324,819.04 2,034,392.91
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje si echipamente tehnologice si functionale, inclusiv montajul 168,000.00 31,920.00 199,920.00
4.4 :Jr;i:s:; :tchipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 356,739.04 2,234,312.91
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Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 37,610.63 7,146.02 44,756.64
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de gantier 34,191.48 6,496.38 40,687.86
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,419.15 649.64 4,068.79

5.2 |Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 22,456.42 570.00 23,026.42
5.2.1.Comisioane si dobinziile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2.Cota aferent ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 8,843.83 0.00 8,843.83
ZUZtOi] Zi:z; ';152;:21] (I)deep::;rsl: l:](::itirolul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 1,768.77 0.00 1,768.77
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului-CSC 8,843.83 0.00 8,843.83
5.2.5Taxe pentru acorduri , avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 3,000.00 570.00 3,570.00

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 176,876.54 33,606.54 210,483.08

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,000.00 190.00 1,190.00
TOTAL CAPITOL 5 237,943.58 41,512.56 279,456.14
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 2,360,221.46 | 444,745.36 2,804,966.82
din care C+tM 1,768,765.35 | 336,065.42 2,104,830.77

SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL
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Intocmit,
Ing. Ovidiu Coca




