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CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

L Informafii generale privind obiectivul de investitii

L.L Denumirea obiectivului de investitii

MODERNTZARE STRADA M tORtTEt

L.2 Amplasamentul

Strada Miorilei se afld in partea de Sud - Est a municipiului Sf6ntu Gheorghe.

1.3 Act administrativ de aprobare Studiului de fezabilitate

Hotd16rea Consiliului Local privind aprobarea D.A.L.l. gi a principalilor indicatori tehnico-
economici, Municipiul Sfdntu Gheorghe: HCL 421,12021,

1.4 Ordonatorul principal de credite

M UNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Bd.1 Decembrie 1918, nr.2, Municipiul Sf6ntu Gheorghe, judeful Covasna

1.5 Investitorul

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Bd.1 Decembrie 1918, nr.2, Municipiul Sfdntu Gheorghe, judeful Covasna

t.6 Beneficiarul investifiei

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Bd.1 Decembrie 19'18, nr.2, Municipiulsf6ntu Gheorghe, judelul Covasna

1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de execulie

PENTACONS SRL BUCURE$T|, RO 23O37L9O, J4Ol24tl2O08

Str.Prevederii nr.1,4-18/L, sector 3, cod 032302,Te1.O727.825.328, mail: office@pentacons.ro

2 Prezentarea scenariului aprobat in cadrul Documentafiei de Avizare a
Lucrdrilor de Intervengii

Z.L Particularitili ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului

in cadrul acestui proiect este analizatd Strada Miorilei care se situeazi tn partea sud-esticd a

Municipiului Sf6ntu Gheorghe. Terenul este situat in intravilan, aflat in domeniul public al
Municipiului Sf6ntu Gheorghe, fiind in administrarea municipiului.
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Suprafafa terenului ce va fi ocupat definitiv de obiectivul de investilii gi lucrdrile aferente este
de 985,52 mp.

b) Topografia

Localitatea se situeazd la 45"51'49" latitudine nordicd gi25"47'!5" longitudine esticd.

Accesul pe strada Miorifei se face prin strada Pescarilor, in unghi drept. Strada Miorilei este un
drum infundat, cu o evazare in zona de capdt (sf6rgit proiect).

Din punct de vedere topografic, terenul este caracterizat prin planeitate, cu declivitdli mici in
profil longitudinal gi pante transversale mici.

c) Clima gifenomenele naturale specifice zonei

Amplasamentul aparfine zonei de climat temperat-continental cu puternice influenle baltice,
ceea ce conferd un regim de precipitalii bogat at6t pe timpul iernii, c6t gi pe timpul verii.

Din observaliile meteorologice plurianuale se constatd cd din punct de vedere termic zona
analizatd este caracterizatd prin temperaturi medii anuale de 9-10"C. Temperatura minima a aerului
coboard pana la cca. -25"C in lunile de iarni 9i atinge valori maxime de circa +29"C in cele de vard.
Cea mai caldd lund a anului este iulie (cu o temperaturi medie de 18-19"C), iar cea mai rece, ianuarie
(-3,5 + -2oC).

Cantitd[ile de precipita[ii sunt destul de reduse, 500-700 mm/an, cu valori mai ridicate (600 -
700) in lunile de vard (iunie - iulie) 9i valori mai scdzute in lunile de iarna - inceputul primdverii
(ianuarie - februarie - martie).

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorntwhite, conform STAS 1709-1/90 este
ll cu l.= 0...2O, regim hidrologic 2b.

Conform CRL-1-3-2005 incdrcarea din zdpadd pe sol este Sz=2.0 KN/m'avand intervalul de
recvenire IMR=50 ani.

Din punct de vedere al incdrcarilor de vdnt, presiunea de referinld a vdntului, mediata pe 10
minute, este qrer=0.60 kPa, conform CR 7-7-4120L2. Viteza vdntului este >41- m/s, conform
prevederilor normativului de proiectare NP 082-04.

Ad6ncimea maximi de inghe! - conform prevederilor 5i zondrii din STAS 60541L977 - este de
100 cm.

d) Geologia 9i seimicitatea

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100 - I/2OOG valoarea de v6rf a

acceleraliei terenului pentru proiectare ag = O,2O g, pentru cutremure av6nd intervalul mediu de
recuren[d IMR = 225 de ani, iar valoarea perioadeide controlTc = 0,7 sec.

Din punct de vedere al macrozonarii seismice perimetrul se incadreaza in gradul 7t,
corespunzdtor gradului Vll pe scara MSK conform STAS 1,1,LOO/I - 93.

Conform hdr[ii de la Anexa 1a, SRL1100/1-93 amplasamentul drumului se situeazd in zona cu
seismicitate de Vll grade MSK (perioada de revenire de 50 ani).
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e) Devierile 9i protejirile de utilitili afectate

Realizarea proiectului nu interfereazd cu monumente istorice sau de arhitecturd.

Relelele existente de alimentare cu gaze gi energie electricd, inclusiv iluminat stradal, nu se

afecteaz6, lucrdrile de modernizarea a strdzii Miorilei .execut6ndu-se cu mdsuri de protecfie a

acestor retele.

Se vor executa lucrdri de reamenajare (relocare) a refelelor de canalizare ape pluviale gi

menajere.

Capacele de canalizalie existente se vor aduce la cot5, prin descafecere capace, demolare
parliald betoane, turnare beton pentru aducere la coti gi montare capace noi.

0 Surse de api, energie electrici pentru !ucriri definitive 9i provizorii

Sursele de alimentare cu apd gi energie electricd sunt existente in zond, nefiind nevoie de o
extindere a acestora, conform noilor amenajdri.

g) Ciide acces permanente, cdide comunicaliigialtele asemenea

Toate cdile de acces sunt asigurate prin profilul investifei, prin faptul ci lucrdrile de
modernizare se vor executa pe releaua stradalS existentd.

h) Cdide acces provizorii

Nu este necesari amenjarea de cdi de acces provizorii, pe durata executdrii lucrdrilor, traficul
local se va desfdgura prin accesele existente.

i) Bunuride patrimoniu cultural imobil

Prin specificul lucrdrilor nu se afecteazd bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2 Solulia tehnici
Caracteristici tehnice gi parametri specifici obiectivului de investilii

Strada Miorifeieste caracterizatd prin doud tronsoane, dupd cum urmeazd:

'/ Tronsonul 1 km 0+000,00 (intersec[ie cu strada Pescarilor) - km 0+092,00. Pe acest
tronson strada are ldlime variabild (o l5lime medie, intre limite proprietdli de circa
8,50m), cu doud benzi de circulafie gi trotuare pietonale pe ambele pdrfi;

'/ Tronsonul 2 km 0+092,00 - km O+LO7,48. Pe acest tronson strada are l5lime medie,
intre limite proprietdli de circa 16,50m), cu o evazare a benzilor de circulatie gi trotuare
pietonale pe ambele pdrfi.

Avdnd in vedere caracterul de stradd urband, cu accese la proprietdli, lucrdrile au fost
proiectate [indnd cont $i respect6nd cotele de nivel de la limitele de proprietate, pentru a nu fi
afectate accesele la proprietSli.

Se vor amenaja doui benzi de circula[ie cu ldfimea de 3,00m fiecare (ld]ime totalS parte
carosabilS de 6,00m) pi trotuare pietonale cu ldlime variabilS, p6na la limitele de proprietate
(garduri)
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Lucrdrile proiectate pentru partea carosabili constau din urmdtoarele !ucrdri:

Tronsonul 1 km 0+000,00 - km 0+092,00

o desfacerea complete a imbrdcdmin[ii existente din beton de ciment;

. excavarea impietruirii existente gi a straturilor de fundare existente pdnd la cotele
prevdzute in proiect;

o profilarea gi compactarea terenului de fundare;

o imbundtelirea terenului de fundare existent prin executarea unui strat de formd din
balast de 20cm grosime, compactare;

. executarea stratului inferior de fundalie din balast, de 30cm grosime, conform STAS

6400-84, compactare;

o executarea stratului superior de fundalie din piatrd spartS, de 20cm grosime, conform
STAS 6400-84, compactare;

. a'ternerea stratului de legdturd din beton asfaltic deschis cu pietrig sortat, de 6cm
grosime, BADPS22,4 leg.5O/7O, conform SR EN 13108;

o atternerea unui covor asfaltic (strat de uzuri) din beton asfaltic cu pietrig concasat, de
4cm grosime, BAPCL6 rul.5O/7O, conform SR EN 13108.

Lucririle proiectate pentru trotuare constau din urmitoarele !ucriri:

o excavarea la cota prevdzutd in proiectul de execufie;

o profilarea gi compactarea terenuluide fundare;

. montarea de borduri prefabricate din beton C35/45, cu dimensiunile de 20x25x50cm
pe fundalie din beton cu dimensiunile 30x15cm, cdtre carosabil;

. montarea de borduri prefabricate din beton C35/45, cu dimensiunile de 10x15x50cm
pe fundalie din beton cu dimensiunile 20x10cm, citre limite proprietdfi;

o executarea stratului inferior de fundalie din balast, de 15cm grosime, conform STAS

6400-84, compactare;

o executarea stratului superior de fundalie din piatrd spart5, de 15cm grosime, conform
STAS 6400-84, compactare;

. a;ternerea unui covor asfaltic (strat de uzurd) din beton asfaltic cu criblurd, de 3cm
grosime, BA8 rul.50/70, conform SR EN 13108.

Lucririle proiectate pentru scurgerea apelor pluviale:

Scurgerea apelor pluviale se va face gravita[ional, prin colectarea gi dirijarea acestora la

punctele de cotd minimd gi evacuarea in sistemul centralizat de canalizare pluviald prezent pe strada
Pescarilor.
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in acest scop, se va executa o relea de canalizare pluvialS, realizatd din urmdtoarele elemente:

o Guri de scurgere tip Geiger, cu grdtare din fontd 400x600mm, fdrd depozit gi sifon, in
numdr de 6 bucdli, amplasate conform planului de situalie;

e Conducte longitudinale din tub PVC-KG Sn8 cu diametrul de 315mm;

Conductele longitudinale se vor monta sub addncimea de inghej, la l-,00m mdsura[i de la
partea superioard a gritarului gurii de scurgere p6nd la generatoarea superioard a conductei,
conform cote proiect.

Pentru montarea conductelor se vor executa ganluri sdpate manual sau mecanizat, sub
ad6ncimea excavafiei generale pentru executie straturi rutiere pe stradd,cu ld!imea de 0,50m.
Conductele vor fi agezate pe un pat din nisip pilonat de LOcm grosime. Umplutura p6nd la cota
terenului natural se va face cu balast. Compactarea se va face cu maiul de mdnd in straturi cu
grosimea de max.25-30cm.

Lucririle proiectate pentru scurgerea apelor menajere:

Scurgerea apelor menajere se va face gravitalional, prin colectarea gi dirijarea acestora la
punctele de cotd minimd gi evacuarea in sistemul centralizat de canalizare menajerd prezent pe
strada Pescarilor.

in acest scop, se va executa o relea de canalizare menajerd, realizatd din urmdtoarele
elemente:

o Cdmine de racord, in numdr de 20 bucdli, amplasate conform planului de situafie, in
zona trotuarelor;

o Conducte longitudinale din tub PVC-KG SnS cu diametrul de 315mm;

o Conducte de racord intre conductele colectoare gi proprietdli.

Conductele longitudinale se vor monta pe ambele pdrfi ale strdzii Miori[ei, sub ad6ncimea de
inghe!, la 1,00m mdsura[i de la cota superioard a trotuarului, conform cote proiect.

Pentru montarea conductelor se vor executa ganluri sdpate manual, sub ad6ncimea excavaliei
generale pentru execulie straturi rutiere pe strade,cu ldlimea de 0,50m. Conductele vor fi agezate pe
un pat din nisip pilonat de L0cm grosime. Umplutura p6nd la cota terenului natural se va face cu
balast. Compactarea se va face cu maiul de mdnd in straturi cu grosimea de max.25-30cm.

Pozi[ia racordurilor dintre conductele principale de colectare ape menajere gi fiecare
proprietate se va stabili pe teren, pe baza unui proces verbal incheiat intre proprietari, beneficiar,
avizat de dirigintele de gantier.

lucrdrile proiectate pentru inlocuire relele api potabile:

Reteaua publicd pentru alimentarea cu apd, denumitd gi reteaua de distribufie, reprezintd
partea din sistemul public de alimentare cu apd alcatuiti din conducte, armdturi Si constructii anexe
care asigurd distributia apei la toti utilizatorii. Limita re[elei publice de alimentare cu apd este
contorul de brangament, respectiv aparatul de mdsurare a volumului de apd consumat de utilizator,
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care se monteazd pe brangament intre doui vane/robinete, la limita proprietd[ii utilizatorului, fiind
ultima componentd a retelei publice, in sensul de curgere a apei potabile.

Pe zona drumului proiectat, pe ambele pdrfi, se vor executa relelele de alimentare cu apd,

pentru asigurarea racordirii ulterioare la utilizatori.

Se vor executa urmdtoarele lucrdri:

o canal de racordare la relelele existente;

o canal pentru instalarea conductelor PEHD 50mm, cca.240ml;

o cdmin vizitare STAS 2448-73 cu cameri lucru HC=2m din tub bet cu cep gi buzd la canale
cu Dnl-000 sau similar:existent, se utilizeazi pentru brangament;

. capac 9i ramd STAS 2308-1 pentru cdmine cu piesd suport necarosabil clasa A15 de
rezistenle sau similar, L4buc.;

o canale modulare de brangament cu contor de apd rece, robineli de trecere, armdturi
Dn50).

Toate acestea se vor monta, la addncimea de min.1,10m, pe un pat de nisip de 10cm grosime.
Umplutura se va face cu materialul rezultat din excavare sau balast, in straturi de max.25-30cm
grosime.

2.3 Durata estimatd de executie a lucririlor

Durata estimatd de realizare lucririlor la obiectivul de investilii este de 2 (doud) luni
calendaristice.

a) Trasarea lucririlor

Pentru trasarea lucrdrilor sunt necesare urmatoarele:

o asigurarea documentelor de execufie;

o verificarea condiliilorspeciale;

o instruirea personalului in trasarea lucrdrilor;

o dotarea cu scule, instrumente, echipamente gi dispozitive necesare trasdrii lucrarii.

Trasarea se executd de cdtre un topometrist care predd responsabilului de lucrare !5rugii,
acesta av6nd obligatia sd iipdstreze in asa felinc6t sd evite deplasarea lorin plan verticalsiorizontal.

Topometristultrebuie sd cunoascd in detaliu activitatea cuprinsd in prezenta procedurd, put6nd
sd defineascd gi sd mdsoare cu claritate etapele. Documentele necesare pentru realizarea prezentei
proceduri sunt: proiectul de execufie, planul de trasare, caietul de sarcini.
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Responsabilitatea efectudrii operaliilor revine gefului punctului de lucru gi a gefului de gantier.
Verificarea lucrdrilor se face de cdtre responsabilul CQ care va informa responsabilul tehnic cu
execufia de verificdrile fdcute.

b) Protejarea !ucririlor executate 9i a materialelor din gantier:

o Protectia calit6lii apelor 9i a ecosistemelor acvatice

Prin executarea lucrdrilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice gi a

folosinlelor de apa, neexist6nd emisii de poluan[i semnificative 9i nu se vor utiliza cantitdli
insemnate de apd.

Poluanlii care pot afecta ecosistemele terestre gi acvatice sunt cei rezultali in cazul unor
accidente la depozitarea gi manipularea combustibililor.

in vederea protejerii ecosistemului existent in zona de reabilitare a drumurilor, se vor proiecta
ganfuri, canale pi rigole pentru a proteja drumurile giterenurile adiacente. Toate aceste lucrdrise vor
dimensiona conform legislaliei in vigoare, ?n conformitate cu prevederile reglementdrilor de mediu.
Se va respecta Legea apelor nr.1O7/1996, modificatd gi completatd cu L.nr.3LO/2OO4 gi

L.nr.712/2006.

o Protectia aerului

in timpul execuliei lucrdrilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de egapament), care sunt
evacuate in atmosfera, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 46217993 "Condifii
tehnice privind proteclia atmosferei" gi STAS 12574 elaborat de Ministerul Sdndtdfii. Pe toatd
perioada de modernizare, este recomandat ca factorii localisd urmareascd:

o reducerea emisiei diverselor noxe de etapament sau uzurii maginilor, ceea ce va avea
un efect pozitiv ;

. manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezinti o alta sursS
posibilS de poluare a aerului in urma careia pot rezulta pulberi in suspensie;

o la amenajarea gi la compactarea structurii rutiere existente, a balastului 9i pietrei
sparte, pot rezulta emisii de praf care sd afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt
temporare;

o utilizarea de utilaje gi tehnologii care sd nu implice misuri speciale pentru protecfia
fonica a surselor generatoare de zgomot gi vibra!ii;

. respectarea reglementdrilor privind proteclia atmosferei, inclusiv adoptarea, dupd caz,

de mdsuri tehnologice pentru re[inerea gi neutralizarea poluanfilor atmosferici;

Se concluzioneazd ci nu exista surse de poluare majord a aerului in zonele de depozitare a
materialelor gi in zonele de lucru.

o Protectia impotriva zgomotului 9i vibraliilor

Sursele de zgomot gi de vibralii provin de la traficul rutier 9i, prin modernizarea drumurilor in
cauzd, se va micgora poluarea sonord a zonei. Sursele de zgomot gi vibrafii in cursul execuliei
lucrdrilor vor fi cele legate de circulafia maginilor gi de func]ionarea utilajelor de construcfie.
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o Protectia impotriva radialiilor

La realizarea pi exploatarea obiectivului nu concurd factori care s-ar putea constitui in
potenfiale sau active surse de radiafii.

o Protectia soluluigia subsolului

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezulti poluanli care si afecteze solul gi

subsolul zonei.

in cazuri de accident trebuie sd intervind administratorul drumurilor cu organele specializate
pentru indepartarea unor substale poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma drumurilor
afectate.

in general, lucrdrile de modernizare aferente drumurilor nu pot afecta calitatea solului
deoarece, fiind vorba de modernizarea unor drumuri existente nu se pot inregistra dezechilibre ale
ecosistemelor sau modificdri ale habitatelor.

o Protectia ecosistemelor terestre gi acvatice

Neexistand emisii poluatoare agresive in condilii normale de exploatare, nu se pot anticipa
emisii de poluanli care sd dduneze vegetafiei, faunei gi florei. Pe timpul execufiei vegeta[ia nu va fi
afectatd.in zona de amplasament a lucrdrii nu existd monumente ale naturiisau arii protejate.

o Protectia agezirilor umane 9i a altor obiective de interes public

Prin activitatea de execulie gi exploatare, drumurile modernizate nu afecteazd prin emisii de
poluan[i, efecte sinergice cu alte emisii, sau in alt fel atezarea umani sau obiectivele publice din
zond. Execufia lucrdrilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

o Gospoddrireadegeurilor

Degeuri diverse (solide - balast, pietrig, lemn, metal etc.), v6scoase (bitum, grdsimi, uleiuri etc.),
in cantitSfi modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/
2002. Degeurile rezultate in urma executirii lucrdrilor de sdpdturi, pregdtirea suprafefei, sunt
pietrigul, surplusul de pdmAnt rezultat in urma sdpdturilor la ganfuri. Pdmdntul dislocat gi

nerefolosibil in cadrul lucrdrii, va fi incdrcat gi transportat in locurile de depozitare indicate de
autoritatea contractantd.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de gantier vor intra in circuitul de evacuare al
exploatdrii de gospoddrie comunald. intrelinerea utilajelor gi vehiculelor folosite in activitatea de
construclie 9i intrefinere a drumurilor se efectueazd doar in locuri special amenajate, pentru a evita
contaminarea mediului.

o Gospodirirea substanlelor toxice 9i periculoase

in timpul executdrii lucrdrilor, transportul gi manipularea carburanlilor, lubrifianf ilor, a

bitumului se va face cu respectarea normelor de proteclie a muncii in vigoare. Solulia tehnicd
proiectatd nu prevede utilizarea sau manipularea de substa[e toxice periculoase pe parcursul
execuliei sau intrelinerii ulterioare a drumurilor modernizate.

c) Organizarea de gantier:

SC PENTACONS SRL
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o Amplasamentulorganiziriidegantier

Pentru ca toate lucrdrile sd se poatd realiza in totalitate gi in condilii de bund calitate, este
necesarca toate lucrdrile specifice sd fie coordonate de un inginerconstructor, gef de gantier.

Aprovizionarea pantierului este sarcina Constructorului. Pe parcursul execu!iei, Constructorul va
respecta prevederile normelor de protecfia muncii, prevederile NPSI 9i siguran[a circulafiei auto gi

pietonald in zona lucrdrilor.

Toate lucrdrile vor fi executate in baza unui grafic stabilit de comun acord cu Beneficiarul. Acest
grafic se va adapta in timpul realizdrii lucrdrilorin funclie de situalia concretd la acea dat5.

o Misuri pentru organizare de gantier

intocmirea documentafiilor pentru protec]ia muncii, siguran[a circulaliei ;i prevenirea
incendiilor pentru perioada de execulie a lucrdrilor reprezintd sarcina Constructorului, in cadrul
documenta!iei tehnice pentru organizarea execu!iei (P.O.E. ).

Organizarea de gantier se va face astfel inc6t sd fie satisfdcute toate cerinlele de ordin tehnic gi

sanitar. Pentru organizarea gantierului, se vor respecta urmitoarele prevedereri:

- Apa subterand care apare in timpul execu[iei va fi evacuatd prin pompare sau gravitafional,
pentru a nu produce inmuierea pdm6ntului, provoc6nd, astfel, tasdri sau prdbugiri de maluri;

- Pdm6ntul rezultat din sdpdturi va fi depozitat la o distanfd de cel pulin 0,70m de la marginea
sdpdturii;

- Depozitarea materialelor in lungul sdpdturii se poate face la o distanld de cel pufin 0,75m de
la marginea ei;

- Sdparea terenurilor cu perefi verticali se va executa cu sprijinirea malurilor;

- in conformitate cu dispozifiile legale in vigoare, Constructorul va instala toate indicatoarele
gi mijloacele de protecfie sau de aten[ionare adecvate gi vor executa toate cele necesare
pentru proteclie sau de atenlionare adecvate gi vor executa toate cele necesare pentru
proteclie ;i avertizare;

o Curitirea;antierului

Constructorul va curdla toate pdr[ile gantierului ce urmeazd a fi ocupate de lucrdri gi il va
intre!ine corespunzdtor.

Materialele ce rezultd in urma lucrdrilor de execu[ie vor fi transportate, prin grija
Constructorului, intr-un loc gi intr-un mod aprobate de cdtre Beneficiar.

o Documente de arhivi de santier

Constructorul va pdstr, gi ,rf,iw toate documentele din timpul execufiei lucrdrilor: probe,
rezultatele probelor, condici de betoane, declaralii de conformitate, certificate de calitate, procese
verbale, dispozilii de gantier etc.

o Ciile de acces provizorii

SC PENTACONS SRL
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Accesul la punctul de lucru se asigurd pe reteaua stradalS existentS, nefiind necesard
amenajarea altor cdi de acces provizorii sau temporare.

Constructorul este responsabil pentru remedierea degraddrilor care apar pe calea de acces din
vina sa.

CONSIDERENTE GENERALE

Orice referire din cuprinsul prezentei documentalii de atribuire, prin care se indicd o anumita
origine, sursa, producfie, un procedeu special, o marcd de fabricd sau de comert, un brevet de
invenlie si/sau o licenla de fabricalie se va citi si interpreta ca fiind insofitd de menliunea "sau
echivalent".

PENTACONS SRL Bucuresti

ing.Valentin URLAN

Director General
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II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

II.1 MEMORIU LUCRARI DE DRUMURI

Tronsonul 1 km 0+000,00 - km 0+092,00

desfacerea complete a imbrdcdminlii existente din beton de ciment;

excavarea impietruirii existente 9i a straturilor de fundare existente pdni la cotele
prevdzute in proiect, profilarea gi compactarea terenului de fundare;

imbundtSlirea terenului de fundare existent prin executarea unui strat de formd din
balast de 20cm grosime, compactare;

o executarea stratului inferior de fundafie din balast, de 30cm grosime, conform STAS

6400-84, compactare;

o executarea stratului superior de fundafie din piatrd spartS, de 20cm grosime, conform
STAS 6400-84, compactare;

. agternerea stratului de legdturd din beton asfaltic deschis cu pietrig sortat, de 6cm
grosime, BADPS22,4leg.5O/70, conform SR EN 13108;

. agternerea unui covor asfaltic (strat de uzurd) din beton asfaltic cu pietrig concasat, de
4cm grosime, BAPC16 rul.SOl7O, conform SR EN 13108.

II.2 MEMORIU LUCRARI DE TROTUARE

. excavarea la cota prevdzutd in proiectul de execulie, profilarea gi compactarea
terenuluide fundare;

. montarea de borduri prefabricate din beton C35/45, cu dimensiunile de 20x25x50cm
pe fundalie din beton cu dimensiunile 30xL5cm, cdtre carosabil gi montarea de borduri
prefabricate din beton C35145, cu dimensiunile de L0xL5x50cm pe funda[ie din beton
cu dimensiunile 20x10cm, cdtre limite proprietSli;

o executarea stratului inferior de fundalie din balast, de 15cm grosime, conform STAS

6400-84, compactare;

o executarea stratului superior de fundafie din piatrd spart6, de 15cm grosime, conform
STAS 6400-84, compactare;

. agternerea unui covor asfaltic (strat de uzurd) din beton asfaltic cu criblurd, de 3cm
grosime, BA8 rul.50/70, conform SR EN 13108.

ONS SRL Bucuregti

.Valentin URLAN,

Director GeneralPENT/q
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II.3 MEMORIU LUCRARI DE RETELE APE PLUVIALE

Scurgerea apelor pluviale se va face gravitalional, prin colectarea gi dirijarea acestora la
punctele de cotd minimd gi evacuarea in sistemul centralizat de canalizare pluviald prezent pe strada
Pescarilor.

in acest scop, se va executa o retea de canalizare pluviald, realizatd din urmdtoarele elemente:

o Guri de scurgere tip Geiger, cu grdtare din fontd 400x600mm, fdrd depozit gi sifon, in
numdr de 4 bucdli, amplasate conform planului de situalie;

o Conducte longitudinale din tub PVC-KG Sn8 cu diametrul de 315mm;

Conductele longitudinale se vor monta sub
partea superioard a grdtarului gurii de scurgere
conform cote proiect.

addncimea de inghe!, la 1,00m mdsurafi de la

p6nd la generatoarea superioard a conductei,

Pentru montarea conductelor se vor executa ganfuri sdpate manual sau mecanizat, sub
ad6ncimea excavaliei generale pentru execufie straturi rutiere pe stradd,cu ld[imea de 0,50m.
Conductele vor fi agezate pe un pat din nisip pilonat de 10cm grosime. Umplutura pdnd la cota
terenului natural se va face cu balast. Compactarea se va face cu maiul de m6nd in straturi cu
grosimea de max.25-30cm.

il.+ MEMORTU LUCRART DE RETELE ApA POTABIA

Plangele desenate evidenfiazd traseul conductei de apa. Dacd circumstantele specifice nu
impun altfel, conducta va fi amplasatS sub 1,10 m mdsurata de la nivelul solului la generatoarea
superioara a conductei. Constructorul este liber sa aleaga metoda de executie pentru pozarea
conductelor. Trangeea si pozarea conductelor se vor executa conform Memoriului Tehnic gi

desenelor tip. Tn timpul executiei, traseul conductei precum si pozi[ia exactd a cdminelor gi

brangamentelor vor fi adaptate situaliei intdlnite in teren. Sdpdturile necesare se vor executa at6t
mecanizat c6t gi manual funclie de situafia concretd din zond gi se vor executa cu sprijiniri. in timpul
executdrii lucrdrilor se vor lua mdsuri pentru securitatea gi stabilitatea construcliilor din zon5, a

instala[iilor subterane int6lnite, de protec]ie a pietonilor gi vehiculelor care circuld in zond.

Pe zona drumului proiectat, pe ambele pir[i, se vor executa re]elele de alimentare cu apd,

pentru asigurarea racorddrii ulterioare la utilizatori.

Se vor executa urmdtoarele lucrdri:

canal de racordare la re[elele existente;

canal pentru instalarea conductelor PEHD 50mm , cca.24Oml;

cdmin vizitare STAS 2448-73 cu camerd lucru HC=2m din tub bet cu cep gi buzd la canale
cu Dn1000 sau similar:existent, se utilizeazd pentru brangament;

capac Ai ramd STAS 2308-1 pentru cdmine cu piesd suport necarosabil clasa A15 de
rezistentd sau similar, 1,4buc.;

SC PENTACONS SRL
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o canale modulare de brangament cu contor de api rece, robineli de trecere, armdturi
Dn50).

Toate acestea se vor monta, la ad6ncimea de min.1,10m, pe un pat de nisip de 10cm grosime.
Umplutura se va face cu materialul rezultat din excavare sau balast, in straturi de max.25-30cm
grosime.

II.5 MEMORIU LUCRARI DE RETELE APE MENAIERE

Scurgerea apelor menajere se va face gravita[ional, prin colectarea gi dirijarea acestora la
punctele de cotd minimd pi evacuarea in sistemul centralizat de canalizare menajerd prezent pe
strada Pescarilor. in acest scop, se va executa o retea de canalizare menajerd, realizatd din
urmdtoarele elemente:

o Cdmine de racord, in numdr de 20 buc61i, amplasate conform planului de situalie, in
zona trotuarelor;

o Conducte longitudinale din tub PVC-KG SnS cu diametrul de 315mm;

o Conducte de racord intre conductele colectoare gi proprietd[i.

Conductele longitudinale se vor monta pe ambele pdrfi ale strdzii Miorilei, sub ad6ncimea de
inghef, la 1,00m mdsuralide la cota superioard a trotuarului, conform cote proiect. Pentru montarea
conductelor se vor executa ganluri sdpate manual, sub ad6ncimea excavafiei generale pentru
executie straturi rutiere pe stradd,cu ldlimea de 0,50m. Conductele vor fi agezate pe un pat din nisip
pilonat de 10cm grosime. Umplutura p6ni la cota terenului natural se va face cu balast.
Compactarea se va face cu maiul de m6ni in straturi cu grosimea de max.25-3Ocm. Pozilia
racordurilor dintre conductele principale de colectare ape menajere ;i fiecare proprietate se va
stabili pe teren, pe baza unui proces verbal incheiat intre proprietari, beneficiar, avizat de dirigintele
de pantier.
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III. CAIETE DE SARCINI

III.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII

III.1.1 Strat de fundalie din nisip

CAPITOTUL 1 . GENERALFATI

1.1.Obiect gidomeniu de aplicare

Nisipul este agregatul natural reprezentat prin fracfiunea find din balast. Se livreaza in sortul0-
4mm. iln conditiile prezentului caiet de sarcini pietrigul este prelucrat prin spdlare gi sortare.
Agregatele naturale nu trebuie sd con[ind corpuri strdine, pirite, limonite sau sdruri solubile. Se

interzice folosirea agregatelor naturale cu un confinut de granule constituite din roci alterate, moi,
friabile, poroase.

1.2. Ca racteristici fizico-mecanice. G ranu lozitate.

Granulozitatea agregatelor naturale trebuie sd indeplineascd urmdtoarele condiliile:

N isipul trebuie sa indeplineascd urmitoarele ca racteristici:

CAPITOLUL 2 - DEPOZTTARE TRANSPORT t! LTVRARE

Depozitarea se face separat, pe tip de produs gi sort, pe platforme amenajate 9i cu pante de
scurgere a apei, in condilii care sd prevind impurificarea gi amestecarea acestora.

Ca racteristica Clasa tehnica

I IV -V
Conditii de admisibilitate

Sort o-4 0-4
Granulozitate continua Continua
Coeficient de neuniformitate(U n) %min 8 8

Echivalent de nisip (EN) min 50 30

SC PENTACONS SRL
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lll.l.2 Strat de fundafie din balast

CAPITOLUT 1 - GENERALTTATI

1.1. Obiect 9i domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplicd la execulia gi recep[ia stratului de fundalie din balast sau
balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice, strdzilor, aleilor pietonale,
parcurilor.

El cuprinde condilii tehnice care trebuie sd fie indeplinite de materialul folosit 9i de stratul de
funda[ie realizat.

1.2. Prevederi generale

Stratul de fundare din balast se realizeazd ?ntr-un singur strat a cdreigrosime este stabilitd prin
proiect.

Antreprenorul constructor trebuie si asigure mdsuri organizatorice gi tehnologice
corespunzdtoare in vederea respectdrii prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Antreprenorul constructor va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat, efectuarea tuturor incercdrilor gi determindrilor prevdzute prin prezentul caiet
de sarcini.

La cererea dirigintelui, antreprenorul constructor este obligat sd efectueze verificdrile
suplimentare fafd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

in cazul c6nd se constatda abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul dispune
intreruperea execuliei lucrdarilor gi luarea mdsurilor care se impun.

CAPITOLUL 2 - MATERIALE

2.l.Agregate naturale

Balastul pentru stratul de fundalie trebuie sd indeplineascd caracteristicile gi condifiile de
admisibilitate prevazute de STAS 662 - 89 " Agregate naturale de balastierd" ce sunt aritate in
tabelul L din prezentul caiet de sarcini.

Ca ra cte ristici Conditiide
admisibilitate

Metode de verificare
STAS

Sort 0-63
Continut de fractiuni % STAS 1913/5
Sub 0.02 mm Max 3 srAs 4605
Granulozitate Cor tform fieurii
Coef de neuniformitate
(Un)min 15

STAS 730Echivalent nisio (ENl 30
Uzura cu magina tip Los

Anseles (LA) % max.
50

SC PENTACONS SRL
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CAPITOLUL 4 -. PUNEREA IN OPERA A BATASTULUT

4.1. Mdsuri preliminare

Execulia stratului de fundalie din balast se face numai dupd recepfia terasamentelor sau
recepfia substraturilor de fundatie.

4.2. Punerea in operi a balastului

Pe stratul receplionat (terasament, strat de forma) se va a$terne 9i se niveleazd balastulintr-un
strat, in funclie de grosimea prevazutd in proiect. Agternerea gi nivelarea se vor face la gablon cu
respectarea ldlimii gi pantei prevazute in proiect.

CAPTTOLUL s - RECEPTTA LUCRARTLOR

5.1. Receplia preliminari

Receplia preliminard a fundafiei se face odatd cu receplia preliminard a intregii lucrdri.

5.2. Receplia finalS

Receplia finalS a stratului de fundalie se face odatd cu receplia imbrdcdminlii dupd expirarea
perioadei de verificare a comportdrii acestuia, in condi[iile reglementdrilor in vigoare gi a

prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

PENTACONS SRL Bucuregti
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III.1.3 Strat de fundafie piatri sparti

CAPITOIUL 1 . GENERALIATI

l.l.Obiect 9i domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice pentru realizarea gi receplia straturilor
de fundafie din piatrd spartd mare impdnatd cu split sau piatrd spartd amestec optimal din
structurile rutiere ale drumurilor publice gi ale strdzilor. Cuprinde condi[iile tehnice care trebuie sd

fie indeplinite de materialele de construcfii folosite, conform SR EN L3242 gi de stratul de fundalie
realizat, conform STAS 6400.

1.2. Prevederi generale

Stratul de fundatie din piatrd spartd mare 63-80 se realizeazd intr-un singur strat a cdrui
grosime este stabilitd prin proiect (dupd compactare L5 cm, conf. STAS 6400). Stratul de fundalie din
piatrd spartS mare 53-80 se realizeazd pe un strat de fundaJie din balast cu grosimea dupS
compactare de min. 80 cm (conf. STAS 6400).

CAPTTOLUL 2 - CONDtTil DE CALTTATE PENTRU MATERTALE

Agregatele naturale folosite, conform normelor romdnegti, pentru realizarea straturilor de
fundaJie din piatrd spartd se utilizeazd urmdtoarele agregate: piatrd spartd 63...80 mm in stratul
superior, split 16...25 mm pentru impdnarea stratului superior, nisip grdunlos sau savurd 0...8 mm ca

material de protectie.

cAprToLUL 3 - CONTROTUL CALITATIT LUCRARTLOR

Verificarea calitdtii materialelor se va realiza de cdtre laboratorul antreprenorului sau de cdtre
un laborator autorizat aflat sub contract cu constructorul.

PENTACONS SRL Bucuresti
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III.1.4 Strat de uzuri din beton asfaltic BAPC16 $i strat de legitureBADPS??,4

CAPITOLUL 1- AGREGATE

Pentru imbrdcdminti bituminoase se utilizeazd un amestec de sorturi din agregate naturale
neprelucrate si prelucrate care trebuie sd indeplineascd cerinlele de calitate in conformitate cu
prevederile seriei de standarde SREN 13108.

Agregatele naturale artificiale vor respecta prevederile SR EN 13043. Agregatele de balastiera
folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie sd fie spdlate in totalitate, inainte de a fi introduse
in instalatia de preparare. Agregatele naturale utilizate sunt: Pietri5 concasat sort 4-8; 8-L5, Nisip
natural sort 0-4, Filer.

CAPITOLUL 2 . FILER

Filerul care se utilizeazd la imbrdcdminti rutiere bituminoase este de calcar, de var stins in
pulbere sau de cretd, conform SR EN 13043 si/sau STAS 539, care trebuie sd indeplineascd
urmdtoarele conditii: finelea (conlinutul in pdrfi fine 0,L mm) - min. 80%, umiditatea max. ZYo,

coeficientul de hidrofilie max. L%o.

CAPITOLUL 3 - LIANT!

Lianlii care se utilizeazd la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul
sunt bitumuri de clasa 35/50 9i 50/70.

CAPITOLUL 4. PUNEREA IN OPERA

caiet de sarcini

A$ternerea betoanelor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10"C, pe o
suprafata uscatS. Lucrdrile se intrerup pe ploaie gi se reiau numai dupd uscarea stratului suport.

Mixtura asfalticd trebuie agternuti continuu, in grosime constanta, pe toatd lungimea unei
benzi programati a se executa in ziua respectivS.
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III.2 INCADRA

Prin compararea punctajului total al factorilor determinanli, respectiv 5 puncte, cu grupele de
valori corespunzdtoare categoriei de importanld a constructiei (stabilite in tabelul 3 din
metodologie), rezultd cd valoarea este egald cu valoarea 5, ca atare, lucrarea se incadreazS in
Categoria de importanJd a constructiei "D", constructie de importan[5 redusS.

Conform prevederilor STAS tO7O0l0-75, "Principii generale de verificare a siguranlei
constructiilor" 5i tin6nd cont gi de categoria de importanld normala stabilitd mai sus, lucrarea se
incadreazi in Clasa de importanld lV, construcfie de importanld secundarS.

III.3 PROGRAM DE CONTROL PRIVIND EXECUTIA TUCRARITOR

AREA CONS'I'RU EI N GRUPE SI CATEGORII )E IMPORTA

Nr.
crt.

Denumirea factorulul determinant Coeficient de
unicitate

Criterii asociate Punctajul
factorului

determinant
ko p(i) p(r) p(in) P(n)

1 lmportanta vital6 0 1 1 1 0

2 lmportanta social-economicd 1 1 t t 1-

3 lmplicarea ecologici 7 1 t t 1

4 Necesitatea luirii in considerare a duratei de
utilizare (existenlS)

7 1, t 1 1

5 Necesitatea adaptdrii la conditiile locale de
teren $i de mediu

1, 1 1 1 1

6 Volumul de muncd gi de materiale necesare 1 t 1 L I

TOTAr PUNCTAJ FACTORT DETERMTNANTI 5

CATEGORIA DE TMPORTANTA "D", CONSTRUCTTE DE TMPORTANTA REDUSA

crAsA DE IMPORTANTA lV, CONSTRUCTTE DE IMPORTANTA SECUNDARA
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sc PENTACONS SRL BUCURESTT vtzAT,

PROIECT NR. 002/2021 INSPECToRATUL JUDETEAN iN coNSTRUCTil

FAZA: P.T.E + D.E. COVASNA

PROGRAM DE CONTROL

privind execulia lucrdrilor, inclusiv in faze determinante conform prevederilor legii nr.10 I tggl
privind calitatea tn constructii, a Regulamentuluiprivind controlulde stat alcalit5[iiin construcfii,
aprobat cu H.G. 272 I t994 gi a Regulamentului de receplie a lucrdrilor de construcfii gi instalaJii

aferente acestora, aprobat cu H. G. Nr. 273 I fgg4la investiJia:

MODERNIZARE STRADA MIORITET

Faze de lucriri

inclusiv faze determinante care se

verifici sau se recep!ioneaz5 calitativ
pentru care trebuie intocmite

documente de atestare a calitetii
lucririlor

Documentul care se

intocmegte

P.V.F.D. (proces verbal de control al

calitdtii in fazi determinantd)

P.V.R.C. (proces verbal de receptie
ca litativd )

P.V.T.L. (proces verbal de trasare)

P.V.L.A. (proces verbal lucrdri
ascunse)

Participanti la
control:

l. =LS.C.Covasna

B. = beneficiar

E, = executant

P. = proiectant

Data

efectuirii
controlului
conform

graficului de

executie

0 I 2 3 4

t. Predare - primire amplasament P.V.T.L B.E.

2. Recep!ie strat inferior de
fundalie din balast

P.V.R.C,
B.E.

3. Recepf ie strat superior de
fundalie din piatrd spartd

P,V.R.C.
B.E.

4. Recep!ie strat de legdturd
(binder) BADPS22,4

P.V.R.C.
B.E.

5. Recepfie strat de uzurd BAPC16 P.V.R.C. B.E.

6. Receplie la terminarea lucrdrii P.V.R.T,L. t.P.B.E.
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NOTA:

Data verificdrii / recepliei din coloana 4 se va completa de executant, in conformitate cu graficul de execulie;
Executantul va anunla in scris pe ceilalti factori interesali pentru participarea la control, cu minim 10 zile inaintea datei la care
urmeazd si se faci verificarea;
proiectantul geotehnician va fi convocat pe Santier ori de cdte qri se constati altd stratificalie a terenului fali de cea din
proiect;

executia lucririlor se va realiza pe baza procedurilor scrise intocmite de executant in corcondanld cu caietele de sarcini din
proiectul tehnic  i a reglemetirilor tehnice in vigoare;
receptia calitativ; pe categorii 5i faze de lucrdri, altele dec6t cele prevSzute in prezentul Program de control se va efectua de
beneficiar gi executant in conformitate cu prevederile reglementirilor in vigoare;
produsele puse in operi vor avea certificati calitatea prin documente gi vor avea aplicati marca ,,CS", respectiv,,CE"; se

interzice punerea in operi a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a calitdlii;
la receptia elemenelor din beton (fundatii, structurd de rezistenld) pe tronsoane se va prezenta buletin cumulativ privind
rezultatul incercdrilor pe probele prelevate la obiect;
controlul in faze determinante efectuat cu l.S.C. consti in verificarea documentelor de atestare a calitdtii lucriilor;
reprezentantul l.C. va fi anuntat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucririlor previzute in Programul control ca faze
determinante, inainte ca acestea sd devind ascunse sau inaccesibile, control efectuat impreuni cu ceilalli factori prevezuti in
Program;
un exemplar din prezentul Program de constrol va fi atasat la Cartea tehnici a constructiei, care va fi intocmiti inainte de
receptia obiectivului.

CONSTRUCTOR BENEF!CIAR

Primiria Municipiului

Sf6ntu Gheorghe

3

5

L,

2.

7.

PROIECTANT

SC PENTACONS SRL

Valentin U

6*-',-%
ACONS

SC PENTACONS SRL
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III.4 PROGRAM DE URMARIRE CURENTA A COMPORTARII iru TITT'IP

PV RLI/M - Proces Verbal Recepf ie Lucrdri de intrefinere/Mentenanfd

Nr.

Crt
Component Mod de

verificare
Verificdri/Fenomene
urmSrite

Mijloace,
disoozitive

Periodicita
te

Document
incheiat

t PlatformS

drum
Vizual Starea suprafelei

bianual PV RLt/M

2 Dispozitive

scu rgere
ape

Vizual Starea capacelor de
ca naliza re bianual PV RLI/M

3 Marcaje Vizual Stare marcaje din
punct de vedere al

integritS!ii 9i

continuitdtii

bianual PV RLI/M

PENTACONS SRL Bucuresti

ing.Valentin URLAN

,YIACONS

SC PENTACONS SRL
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ANEXA 1-FrsE TEHNTCE

SC PENTACONS SRL
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Ft$A TEHNTCA NR.1

CAMIN DE VIZITARE

Nr.crt.
Specificalii tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Corespondenla propunerii

tehnice cu specificaliile impuse

prin Caietul de Sarcini

Producitor

0 L 2 3

t.

Parametri tehnici 9i funclionali

Rezistenld mecanicd

rezistenfa betonului la

compresiune pentru

element de reduclie

intermediar, placa de

acoperire, inel de

ajustare: beton clasa

c32l4o (SR EN

19L7:2O05, SR EN

LgtTlAC: 2008);

Rezistenfa betonului pe

carote pentru element

de bazd gi cap

tronconic: beton clasa

c32l41 (SR EN

1917:2005, SR EN

L977/ AC: 2008);

Rezistenla la strivire

pentru element drept:

clasa de rezistenfi 50

(SR EN 1917:2005, SR

SC PENTACONS SRL
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EN 1917l AC: 2008);

- Rezistenla sub sarcind

verticald pentru placa

de acoperire carosabild:

min.125kN;

Etangeitate la apd

Hid rostaticd/ Asa mbldri

/ Asambldri intre un

element vertical gi un

tub de racord sau un

adaptor: fdrd pierderi

de apd;

Durabilitate

Rezistenfa betonului

pentru

elementele: beton clasa

c32/4O (SR EN

t9\7:2OO5, SR EN

LgtTl AC: 2008),

Raportul apd/ciment

max.0,45 Confinut de

cloruri in beton

max.O,4o/o Absorbtia de

apd a betonului max.6%

Durabilitatea

asambldrilor intre

elementul vertical gi

tuburile de record:

ldlimea efectiv

comprimati a garniturii

SC PENTACONS SRL
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25mm,

minima

>25%,

maxtma

<50%

deforma!ia

ga rnitu rii

deforma!ia

garniturii

- Acoperirea la toate

elementele min.35mm.

Rezistenla treptelor fixate

pentru 2 picioare

Deforma;ia sub o

sarcind vertical de 2kN

(10mm;

DeformaIie remanentd

52mm;

efort de smulgere

orizontal min.5kN.

2.

Specificalii de performanli 9i

condilii privind siguranla in

exploatare

conform norme CE;

certificat de

conformitate;

agrement tehnic.

3.

Condilii privind conformitatea

cu standarde relevante

SR EN 1917:2005;

SC PENTACONS SRL
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SR EN t917lAC: 2OO8

Cdmine de vizitare 5i

cdmine de racord sau

de inspecfie de beton
simplu, beton slab
armat 9i beton arma!

EN SO

14001:2015 Sisteme

de Management de

Mediu.

4.

Condilii de garantie 9i

postgarantie

- 5 anigaranfie

5.

Alte condilii cu caracter tehnic

- Declaratie de

performan!5 gi Raport

de incercare.

Proiectant

PRECIZARE:

Proiectantul rispunde de corectitudinea completSrii coloanelor 0
completdrii coloanelor 2 9i 3.

Ofertant

(sem ndturd a utorizatd)

6.0*,'-%\
ACONS

SC PENTACONS SRL

9i 1. Ofertantul rdspunde de corectitudinea
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FtgA TEHNTCA NR.2

cAvrru DE ScURGERE cu GRATAR DtN FoNTA aooxooomm

Nr.crt.
Specificatii tehnice impuse prin

Caietulde Sarcini

Corespondenla propunerii

tehnice cu specificaliile impuse

prin Caietulde Sarcini

Producdtor

0 I 2 3

1.

Parametri tehnici gi funclionali

Cimine din PEHD,

produse din granule de

polietilend de inaltd

densitate, prin

procedeul de formare

rotationale

(rotomoulding) in

matrite speciale din

otel, fdrd tensiuni

interne;

Produse triplustrat (cu

3 straturi PE); un strat

expandat la mijloc gi

doud straturi compacte

la interior gi la exterior;

Prevdzut cu grdtar din

fontd de clasd C250

(pentru zone cu

circula[ie redus6,

trotuare gi zone cu

canale lipite de

trotuare, cu incdrcare

SC PENTACONS SRL
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de p6nd la 25 tone);

Racordul la reteaua

canalizare se face

teava din PVC-U;

de

cu

Produsul are

urmdtoarele

caracteristici: diametrul

zonei depozit 640mm,

diametrul de acces

400mm, indllime

1560mm, diametrul de

racordare 160mm.

2.

Specificalii de performanld

condilii privind siguranla

exploatare

st

IN

conform norme CE;

certificat de

conformitate;

agrement tehnic.

3.

Condifii privind conformitatea

cu standarde relevante

SR EN 1917:2005;

SR EN 1977lAC: 2OOB

Cdmine de vizitare gi

cdmine de racord sau

de inspeclie de beton
simplu, beton slab

armat gi beton arma!

tsoSR EN

SC PENTACONS SRL
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L4OO!:2075 Sisteme

de Management de

Mediu.

4.

Condilii de garanlie 9i

postgaranlie

- 5 anigaranlie

5. Alte condilii cu caracter tehnic

=6..".%ACONS

*rad

Proiectant

PRECIZARE:

Proiectantul rdspunde de corectitudinea completdrii coloanelor 0
completdrii coloanelor 2 9i 3.

Ofertant

(sem ndturd autorizatd )

9i 1. Ofertantul rdspunde de corectitudinea

SC PENTACONS SRL
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Ft9A TEHNTCA NR.3

CONDUCTE DIN PVC-U MULTISTRAT DIAMETRUL 160 9i315mm

Nr.crt.
Specificalii tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Corespondenla propunerii

tehnice cu specificaliile impuse

prin Caietul de Sarcini

Producitor

0 1 2 3

t.

Parametri tehnici gi funclionali

levile sunt realizate

drepte (lise), fSrd

defecte vizibile cu

ochiul liber, cu mufd la

un capdt pentru

garnitura de cauciuc;

Rigiditate

8kN/m2;

inelard

Realizate din

policlorurd de vinil

neplastifiatd (PVC-U)

prin procedeul de

coextrudare, pe linii de

fabricalie complet

automatizate, respectiv

termoformare, lipire gi

sudurd cu material de

adaos;

Realizate din

successive:

stratu ri

SC PENTACONS SRL
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miez din PVC expandat;

strat exterior

compact;

strat interior

compact.

din PVC

din PVC

Netede la suprafald, de

culoare maro RA18023,

uniforme, fd rd

impuritdli sau pete de

culoare, z96rieturi sau

arsuri;

Elemente ,$0" de

brangament din PVC cu

diametrele exterioare

de 160 la 315 9i unghiul

de inclinatie 45" sau

87".

2.

Specificalii de performanli gi

condilii privind siguranfa in

exploatare

conform norme CE;

certificat de

conformitate;

agrement tehnic.

3.
Conditii privind conformitatea

cu standarde relevante

SC PENTACONS SRL
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SR EN 13476-2:2007

SR EN 1401-1:2009

SR EN ISO 3126:2005

SR EN 476:2011

SR EN 681-1:2002.

SR EN ISO

14001:2015 Sisteme

de Management de

Mediu.

4.

Condilii de garanlie 9i

postgaran!ie

- 5 ani garan[ie

5. Alte condilii cu caracter tehnic

Proiecta nt

PRECIZARE:

Proiectantul rdspunde de corectitudinea completdrii
completdrii coloanelor 2 9i 3.

Oferta nt

(semndturd autorizatd)*%
NIACONS

,^"9

SC PENTACONS SRL

0 9i 1. Ofertantul rispunde de corectitudinea
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ANEXA 2 -GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI

SC PENTACONS SRL
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