Denumire proiect: Modernizare Strada Mioritei

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, RO29301672

Faza de proiectare: DALI

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Modernizare Strada Mioritei

TVA 19%
Valoare Valoare cu
N fara TVA S TVA
crrt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
initiala
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. | Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1.1. Studiu topografic 1,000.00 190.00 1,190.00
3.1.1.2. Studiu geotehnic 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
39 Documeqta;ii—suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 1,000.00 190.00 1,190.00
autorizatii (faza DALI)
3.3. | Expertizare tehnica 1,000.00 190.00 1,190.00
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare 29,866.61 5,674.66 35,541.27
3.5.1. Tema de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00




3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
i’o;].tSérBV.e?]tg:d;iudie\zlifzezztr)]lgtrzfe/documentatlede avizare a lucrarilor de 3,000.00 570.00 3.570.00
24, Donumantale i necesare I edere cinen
2;(%&;;8“%6"% tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 2.155.55 40955 2.565.11
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 21,555.51 4,095.55 25,651.06
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 3,592.59 682.59 4,275.18
3.7. Consultanta 7,185.17 1,365.18 8,550.35
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitji 7,185.17 1,365.18 8,550.35
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. | Asistenta tehnica 10,777.76 2,047.77 12,825.53
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,155.55 409.55 2,565.11
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1,437.03 273.04 1,710.07
P2 et pachea posrn e vese A | g5y | as | essod
3.8.2. Dirigentie de santier 8,622.20 1,638.22 10,260.42
Total capitol 3 | 56,422.12 10,720.20 67,142.33
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41. | Constructii si instalatii 718'817'0 136'318'2 855,035.23
411 Modernizare Strada Mioritei 718’817'0 136'218'2 855,035.23
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
a4 ;tlijﬁbzﬁéaet?ggtterxgggfgice si functionale care nu necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.5. | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 718’817'0 136'218'2 855,035.23
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 17,962.93 3,412.96 21,375.88
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatji aferente organizarii de santier 10,777.76 2,047.77 12,825.53
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 7,185.17 1,365.18 8,550.35
5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 13,022.24 950.00 13,972.24
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 3,646.47 0.00 3,646.47




5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

e e . . . o . 729.29 0.00 729.29
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructji
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,646.47 0.00 3,646.47
5.2.5". Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ 5,000.00 950.00 5.950.00
desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute (procent din valoarea cheltuielilor
53. | srevizute la cap /subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ) - 10% 75,916.14 | 14,424.07 | 90,340.20
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00
Total capitol 5 111’801'3 19,737.02 131,638.33
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 886,240.4 166,275.4 1,053é815.8
dincare: C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 729’294'7 138’866'0 867,860.76

Data: 28.09.2021

Beneficiar/Investitor,

Intocmit, ing. Franciuc Vasile

SC Royal CDV G2 SRL




