
Denumire proiect: Modernizare Strada Fantanii 

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna 

Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, RO29301672 

Faza de proiectare: DALI 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investitii 

 Modernizare Strada Fantanii 

TVA 19% 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
fara TVA 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3. 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 
initiala 

0.00 0.00 0.00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studii 3,000.00 570.00 3,570.00 

3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00 

3.1.1.1. Studiu topografic 1,000.00 190.00 1,190.00 

3.1.1.2. Studiu geotehnic 2,000.00 380.00 2,380.00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2. 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii (faza DALI) 

1,000.00 190.00 1,190.00 

3.3. Expertizare tehnica 1,000.00 190.00 1,190.00 

3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5. Proiectare 39,656.42 7,534.72 47,191.14 

3.5.1. Tema de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00 



  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00  

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţiede avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 

6,100.00 1,159.00 7,259.00  

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/  autorizaţiilor (faza PT) 

2,713.04 515.48 3,228.51  

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor 
de execuţie    

2,713.04 515.48 3,228.51  

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de  execuţie  27,130.35 5,154.77 32,285.12  

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie   4,521.73 859.13 5,380.85  

3.7. Consultanta 9,043.45 1,718.26 10,761.71  

  3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii  9,043.45 1,718.26 10,761.71  

  3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00  

3.8. Asistenţă tehnică   13,565.18 2,577.38 16,142.56  

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului  2,713.04 515.48 3,228.51  

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor    1,808.69 343.65 2,152.34  

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de  execuţie, avizat de către I.S.C. 

904.35 171.83 1,076.17  

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 10,852.14 2,061.91 12,914.05  

Total capitol 3 71,786.77 13,639.49 85,426.26  

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza  

4.1. Construcţii şi instalaţii    904,345.00 
171,825.5

5 
1,076,170.5

5 
 

4.1.1
. 

Modernizare Strada Noua 904,345.00 
171,825.5

5 
1,076,170.5

5 
 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  0.00 0.00 0.00  

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi  funcţionale care necesită montaj   0.00 0.00 0.00  

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice şi  funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport     

0.00 0.00 0.00  

4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00  

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00  

Total capitol 4 904,345.00 
171,825.5

5 
1,076,170.5

5 
 

Capitolul 5 - Alte cheltuieli  

5.1. Organizare de şantier   22,608.63 4,295.64 26,904.26  

  5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 13,565.18 2,577.38 16,142.56  

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului    9,043.45 1,718.26 10,761.71  

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului  15,097.01 950.00 16,047.01  

  5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare   0.00 0.00 0.00  

  5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii  4,589.55 0.00 4,589.55  



5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

917.91 0.00 917.91 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a  Constructorilor - CSC 4,589.55 0.00 4,589.55 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 
desfiinţare  

5,000.00 950.00 5,950.00 

5.3. 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute (procent din valoarea cheltuielilor 
prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ) - 10% 

95,756.66 18,193.77 113,950.42 

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00 

Total capitol 5 138,462.30 24,389.40 162,851.70 

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 
1,114,594.0

7 
209,854.4

4 
1,324,448.5

1 

din care:  C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 917,910.18 
174,402.9

3 
1,092,313.1

1 

Data: 28.09.2021 Intocmit, ing. Franciuc Vasile 

SC Royal CDV G2 SRL 

Beneficiar/Investitor, 


