Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

DEMOLAREA CLADIRIl FOSTULUI HOTEL BODOC

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasament: str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Proiectant general: 5.C. 3D PASCAL PROIECT S.R.L.

DATA: 01.08.2021

VALOARE CU
Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli YALRARE AT eh TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
14. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 226,297.95 42,996.61 269,294.56
1.4. Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.1 226,297.95 42,996.61 269,294.56
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 155,000.00 29,450.00 184,450.00
TOTAL CAP.2 155,000.00 29,450.00 184,450.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.1.1 Studii de teren 8,000.00 1,520,00 9,520.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00] 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00/ 0.00 0.00
3.2 Doc suport si cheltuieli pt. obtinere de avize, acorduri si autorizatii 2,000.00 380.00 2,380.00
3.3 Expertizare tehnica 5,000.00 950.00 5,950.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 103,600.00 19,684.00 123,284.00
3.5.1 Tema de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00] 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/Doc. de avizare a lucrarilor de interv. 22,800.00 4,332.00 27,132.00
3.54 Doc. obtinere avize 17,100.00 3,249.00 20,349.00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 47,700.00 9,063.00 56,763.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
372 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 30,615.71 5,816.99 36,432.70
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10,205.24 1,939.00 12,144.24
3.8.1.1 |pe perioada executiei lucrarilor 5,205.24 989.00 6,194.24
3.8.1.2 |pentru participarea la fazele incluse in pragramul de control al lucrarilor, avizat de catre ISC 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.2 Dirigentie de santier 20,410.47 3,877.99 24,288.46
TOTAL CAP.3 149,215.71 28,350.99 177,666.70




= CAPITOLUL 4. ]
Chaltuicli pentry investitia de baza

[Constructii gi instalatji - total: 1,745,053.21 332,320.11 2,081,373.32
- CORP CLADIRE 1.748,053.21 332.320.11 2.0:313?3.32'
0.00] 0.00] 0.00]
Utilaje, echipamente tehnologice gl functionale cu montaj 0.00] 0.00] 0.00]
Obiect 1- CORP CLADIRE 0.00] 0.00] 0,00}
.4 Utilaje fard montaj sl echipaments de transport 0.00 0.00| 0.00]
45 |Dotiri N 0.00 0.00] 0.00
451 [Obiect 1- CORP CLADIRE 0,00 0.00} 0,00}
4.5 Active necorporale 0.00 n.onl nml
TOTAL CAP. 4 1,749,063.21 33232011 2,081,371.32
CAPITOLUL 5. .

Alte cheltuleli
54,  |Organizare de gantier 51,026.18 9,684.97 60,721.15
A1 [Lucriir de construchi ¢i instalalii aferente arganizini de santer 51,026.18 9,604,97 80,721.15
| Cheltuleli conexe organizdni santierului 0,100, 0.00 0,00
Comisicane, cole, taxe, costul creditului 25,085.84| 0.00| 25,085.84
Comisioancle pmmmmdm bincil finantatoars 0,00 0.00 0.00]
— 10,906,859 0.00) 10,906.89)
mm«mu 19% din Go+M 2,181.38 0.00 2.151.35'
: Cola aferentd Cosel Sociale a Constructorilor - C5C 0.5% 10,806.89 0.00 10,908.85)
F’;‘:.&_ Taxe pentru acorduri, avize conforme §i aulorzalia de construiny/desfinian: 0.00] 0.00 0.00]
5.2.5 |Taxa QAR 0.05% din C+M 1,080.69] 0.00 1,0680.69
# Cheltuieli diverse si neprevazute 227,550.00 43,234.50| 270,784.50
5.4 |l.‘.-hd‘h1£|ll pentru informare si publicitate 1,00:0.00 150.00 1,180.00
TOTAL GAF. b 304,662.02] 53,119.47 367,781 .«‘]

CAPITOLUL 6

Gheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la banoficiar

64, [Pregatirea personalulul de exploatare 0.00] 0.00 0.00]
6.2, Probe lehnologice si teste 0,00/ 0.00 0.00]

TOTAL GENERAL 2.584.228.09 48623718

Din care G+M 2,181,377.34 H1446189 2595.830.00

Primar, Intocmit,
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Antet stanga eDevize
Beneficiar:
Executant: »
Proiectant: De ’
Obiectivul: DEMOLAREA CLADIRII FOSTULUI HOTEL BODOC Ulze ope
Obiectul: 01 CORP CLADIRE
Stadiul fizic: 01 DESFACERI SI DEMOLARI
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
RCSEQ9A# - Desfacerea hidroizol., a termoizol. lipite cu MP 1,500.000 52.71 79,058.12
bitum,a stratului de panta si protectie la terase PRIl 0.00 0.00

manopera: 49,58 74,369.87

utilaj: 3.13 4,688.25

transport: 0.00 0.00

RPCGO6C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida mc 1,500.000 175.76 263,645.00

plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca Fatarlal: 011 157.82
fara recuperare materiale s : -

manopera: 175.66 263,487.18

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

RCSKO8A# - Desfacerea pardoselilor din MP 6,000.000 32.42 194,511.37

beton,mozaic,ciment,placi din material: 0.18 1.050.00
piatra,marmura,gresie,caramida etc. : : 4 =

manopera: 31.62 189,710.77

utilaj: 0.63 3,750.60

transport: 0.00 0.00

RPEA16C1 - Demontare tevi otel inst apar intre 1/2-2 toli m 1,553.000 5.80 9,002.11

material: 0.00 0.00

manopera: 5.80 9,002.11

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

RPSXAO7 - Diverse lucrari de instalatii: demontare buc 470.000 10.91 5,129.83

fitinguri la conducte pvc tip G sau M mufa teu cot stut ol

capac diametru 25-110 MM. ratetial: Q.00 0:90

manopera: 10.91 5,129.83

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

RPCT30A1 - Desfacerea peretilor din gips carton cu mp 1,735.000 18.82 32,648.93

recuperarea materialelor material: 0.00 0.00

manopera: 18.82 32,648.93

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

RPCT33A1 - Demontarea usilor, ferestrelor si perete mp 550.000 39.66 21,812.25

cortina material: 0.00 0.00

manopera: 39.66 21,812.25

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
Deviz "01" - Formular F3 Pagina 1 din 3
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
8|CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete mp 1,500.000 15.64 23,463.67
verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ; TrateriaEl: 0.91 1370.85
manopera: 14.73 22,092.82
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9|RPCB18G# - Demolare beton armat vechi,din M CUB| 3,150.000 127.20 400,673.73
fundatii,pereti,stalpi,placi pref,etc,cu mijl mecanice material: 0.14 437.85
manopera: 106.41 335,184.63
utilaj: 20.65 65,051.25
transport: 0.00 0.00
10|RPCT39XA - Desfacerea balustradelor,grilelor si kg 2,855.000 1.48 4,236.00
parapetelor metalice montate in beton,zidarie sau lemnarie Fatarlal 0.00 0.00
manopera: 1.48 4,236.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|TSCO02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 57.500 407.17 23,412.36
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc material: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1 ’ . '
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 407.17 23,412.36
transport: 0.00 0.00
12|AUT1105 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele ORA 3,600.000 50.00 180,000.00
15;0'19.9 tf 1 SChimb material: 000 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 50.00 180,000.00
transport: 0.00 0.00
13|TRILAAOL1F1 - Sortarea materialelor rezultate din tona 1,553.000 18.06 28,047.74
desfaceri-ASIMILAT material: 0.00 0.00
manopera: 18.06 28,047.74
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14 |TRILAAO0L1F3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 1,553.000 36.12 56,095.48
marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate material: 0.00 0.00
manopera: 36.12 56,095.48
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15|TRAO1A10P - Transportul rutier al pamintului sau tona |12,543.000 12.00 150,518.27
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 2.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 150,516.00

Deviz "01" - Formular F3

Formular generat cu programul @Dc«_:uize (www.eDevize.ra)}
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Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
[1] 1 2 3 4 5=3x4
16 TRAOLAOS - Tra_nspu_rtul rutier al ) tona 1,553.000 12.00 18,636.00
LnrztinaIelur.semlfahncatelur cu autobasculanta pe dist.= 5 material: 0.00 0.00
’ manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 18,636.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
490.15 ' 50,549.45 3,016.52| 1,041,819.86 276,902.46 169,152.00| 1,490,890.83
| Recapitulatie Valoare Material Manopera I Utilaj | Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 23,440.95 0.00 0.00 23,440.95
entru munca
12 = T1 + Alte cheltuieli directe 3,016.52| 1,065,260.8| 276,902.46| 169,152.00| 1,514,331.78
1
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 301.65| 106,526.08 27,690.25 16,915.20 151,433.18
T2 = T2 + Cheltuieli indirecte 3,318.17| 1,171,786.8| 304,592.70| 186,067.20| 1,665,764.96
9
Beneficiu
Profit 5.0000 % 165.91 58,589.34 15,229.64 9,303.36 83,288.25
T4 = T3 + Beneficiu 3,484.07) 1,230,376.2| 319,822.34| 195,370.56| 1,749,053.21
4
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: o
Executant: -
grszcctti?sz; DEMOLAREA CLADIRII FOSTULUI HOTEL BODOC DGUIZQ ok
Obiectul: 02 AMENAJARI EXTERIOARE
Stadiul fizic: 01 AMENAJARI PROT MEDIULUI
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {(fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1{CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila mc 3,750.000 33.54 125,776.42
{(pamant galben), compactate cu mijloace mecanice materlal: 22.50 84.378.75
manopera: 8.31 31,154.12
utilaj: 2.73 10,243.55
transport: 0.00 0.00
2|TSHO5AL1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 2,500.000 3.16 7,895.35
i 0,
manopera: 3.16 7,895.35
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|TSHO9A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale 100 25.000 313.02 7,825.49
salLin panta:sub 50 % mp material: 174.64 4,365.90
manopera: 138.38 3,459.59
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4| TRAO1A10 - TrapSpo.rtuI rutier al ‘ tona 7,800.000 6.86 53,475.24
Toaf(izllaéelor,sem|fabracatelor cu autobasculanta pe dist.= materal: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.86 53,475.24
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
7,800.10 2,120.50 88,744.65 42,509.07 10,243.55 53,475.24 194,972.51
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia a§iguratorie 2.2500 % 0.00 956.45 0.00 0.00 956.45
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 88,744.65| 43,465.52 10,243.55( 53,475.24 195,928.96
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 8,874.46 4,346.55 1,024.36 5,347.52 19,592.90
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 97,619.12| 47,812.08 11,267.91| 58,822.76 215,521.86
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 4,880.96|  2,390.60 563.40|  2,941.14 10,776.09

Deviz "01" - Formular F3
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Antet stanga eDevize

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu 102,500.07| 50,202.68 11,831.30 61,763.90 226,297.95

VA (19.00%)

Director Ofertant

Deviz "01" - Fermular F3 Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul m (www.eDevize.ro)
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