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REABILITAREA CLADIRII ZATHURECZKY BERTA
Beneficiar : MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

DEVIZ GENERAL RECOMANDAT
al obiectivului de investitii:
REABILITAREA CLADIRII ZATHURECZKY BERTA

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(inclusiv

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA)
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1,3 Amenajari pt protectia mediului i aducerea terenului la starea initjala 0,00 0,00 0,00]|
1,4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilititilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitji
2 | Cheltuieli cu utilitatile 104.623,12 19.878,39 124.501,51
TOTAL CAPITOL 2 104.623,12 19.878,39 124.501,51
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studii 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.1.1. Studii de teren 5.500,00 1.045,00 6.545,00]|
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3,2 autorizatii 2.500,00 475,00 2.975,00
3,3 Expertizare tehnica 3.000,00 570,00 3.570,00
3,4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00||
3,5 Proiectare: 155.100,00 29.469,00 184.569,00]
3.5.1. Tem4 de proiectare 1.000,00 190,00 1.190,00|
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00]|
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 34.100,00 6.479,00 40.579,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii ||
avizelor/acordurilor/ autorizatiilor 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 98.000,00 18.620,00 116.620,00|
3,6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
37 Consultanta 35.000,00 6.650,00 41.650,00]
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitji 25.000,00 4.750,00 29.750,00]|
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3,8 Asistenta tehnica 45.733,58 8.689,38 54.422,96
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 15.244,00 2.896,36 18.140,36
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Constructii 7.744,00 1.471,36 9.215,36
3.8.2. Dirigentie de santier 30.489,58 5.793,02 36.282,60
TOTAL CAPITOL 3 253.833,58 48.228,38 302.061,96
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investita de baza
4.1 Constructii si instalatii 2.225.325,46 422.811,84 2.648.137,30
Obiectul nr. 1 - Reabilitare cladire 2.225.325,46 422.811,84 2.648.137,30




4,2 Montaj utilaje tehnologice si functionale 41.368,11 7.859,94 49.228,05
Obiectul nr. 1 - Reabilitare cladire 41.368,11 7.859,94 49.228,05
4,3 Utilaje , echipamente tehnlogice si functionale care necesita montaj 427.210,00 81.169,90 508.379,90
Obiectul nr. 1 - Reabilitare cladire 427.210,00 81.169,90 508.379,90
Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
4.4 echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Reabilitare cladire 0,00 0,00 0,00
4,5 Dotari 355.054,00 67.460,26 422.514,26
Obiectul nr. 1 - Reabilitare cladire 355.054,00 67.460,26 422.514,26
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 3.048.957,57 579.301,94 3.628.259,51
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1 Organizare de santier 60.027,21 11.405,17 71.432,38
5.1.1 Lucrari de construciii si instalatji aferente organizarii de santier 36.927,21 7.016,17 43.943,38
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 23.100,00 4.389,00 27.489,00
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 38.990,68 0,00 38.990,68
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrdrilor de constructii 12.041,22 0,00 12.041,22
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 2.408,24 0,00 2.408,24
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 12.041,22 0,00 12.041,22
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/
desfiintare 12.500,00 0,00 12.500,00
5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 609.791,51 115.860,39 725.651,90/
5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.000,00 190,00 1.190,00
TOTAL CAPITOL 5 709.809,40 127.455,56 837.264,96
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6,1 Pregatirea personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 4.117.223,67 774.864,27 4.892.087,94
Dincare C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+4.2+5.1.1) 2.408.243,90 457.566,34 2.865.810,24

In preturi la Noiembrie 2021
Data: 25.11.2021

Beneficiar/Investitor,
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1 euro = 4.949lei
Tntocmit,

Ing. Laurentiu
Patrascu



