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REABILITAREA CLADIRII ZATHURECZKY BERTA

Beneficiar : MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
  Valoare (fara TVA) TVA

Valoare(inclusiv  
TVA )

crt. lei  lei lei
1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1,3 Amenajari pt protectia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00

2 Cheltuieli cu utilitatile 104.623,12 19.878,39 124.501,51
TOTAL CAPITOL 2 104.623,12 19.878,39 124.501,51

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studii 5.500,00 1.045,00 6.545,00

3.1.1. Studii de teren 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3,2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii 2.500,00 475,00 2.975,00

3,3 Expertizare tehnică 3.000,00 570,00 3.570,00
3,4 Certificarea performanţei energetice şi  auditul energetic al clădirilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3,5 Proiectare: 155.100,00 29.469,00 184.569,00

3.5.1. Temă de proiectare 1.000,00 190,00 1.190,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 34.100,00 6.479,00 40.579,00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 98.000,00 18.620,00 116.620,00

3,6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3,7 Consultanţă 35.000,00 6.650,00 41.650,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3,8 Asistenţă tehnică 45.733,58 8.689,38 54.422,96
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 15.244,00 2.896,36 18.140,36
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat 
în Construcţii 7.744,00 1.471,36 9.215,36
3.8.2. Dirigenţie de şantier  30.489,58 5.793,02 36.282,60

TOTAL CAPITOL 3 253.833,58 48.228,38 302.061,96

4,1 Constructii si instalatii 2.225.325,46 422.811,84 2.648.137,30

Obiectul nr. 1 - Reabilitare cladire 2.225.325,46 422.811,84 2.648.137,30

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investita de baza

 DEVIZ  GENERAL  RECOMANDAT                                                                                                                                                                          
al obiectivului de investiţii:                                                                                                                                        

REABILITAREA CLADIRII ZATHURECZKY BERTA

CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiţii

CAPITOLUL 3



4,2 Montaj utilaje tehnologice si functionale 41.368,11 7.859,94 49.228,05

Obiectul nr. 1 - Reabilitare cladire 41.368,11 7.859,94 49.228,05

4,3 Utilaje , echipamente tehnlogice si functionale care necesita montaj 427.210,00 81.169,90 508.379,90
Obiectul nr. 1 - Reabilitare cladire 427.210,00 81.169,90 508.379,90

4,4
Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Reabilitare cladire 0,00 0,00 0,00

4,5 Dotari 355.054,00 67.460,26 422.514,26
Obiectul nr. 1 - Reabilitare cladire 355.054,00 67.460,26 422.514,26

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 3.048.957,57 579.301,94 3.628.259,51

5,1 Organizare de santier 60.027,21 11.405,17 71.432,38

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 36.927,21 7.016,17 43.943,38
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 23.100,00 4.389,00 27.489,00

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 38.990,68 0,00 38.990,68

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 12.041,22 0,00 12.041,22
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului,urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 2.408,24 0,00 2.408,24
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 12.041,22 0,00 12.041,22
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 
desfiinţare 12.500,00 0,00 12.500,00

5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 609.791,51 115.860,39 725.651,90
5,4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 1.000,00 190,00 1.190,00

TOTAL CAPITOL 5 709.809,40 127.455,56 837.264,96

6,1 Pregatirea personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
4.117.223,67 774.864,27 4.892.087,94
2.408.243,90 457.566,34 2.865.810,24

In preturi la Noiembrie 2021                                                                     1 euro = 4.949lei
  Data: 25.11.2021  Întocmit,

Ing. Laurentiu 
Patrascu

Beneficiar/Investitor,
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

TOTAL GENERAL
Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste


