

Proiectant:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:

UAT SFANTU GHEORGHE

DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investitii

## Sistem de management al traficului

## Actualizat - Oferta financiara

conform HG907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	39.185,13	7.445,17	46.630,30
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 1</b>		<b>39.185,13</b>	<b>7.445,17</b>	<b>46.630,30</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3,1	Studii	528.770,22	81.466,34	610.236,56
	3.1.1 Studii de teren	30.000,00	5.700,00	35.700,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	498.770,22	75.766,34	574.536,56
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3,3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	207.959,93	39.512,39	247.472,32
	3.5.1 Tema de proiectare	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	50.000,00	9.500,00	59.500,00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	13.456,58	2.556,75	16.013,33
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	119.503,35	22.705,64	142.208,99
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3,7	Consultanță	51.308,97	9.748,70	61.057,67
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții	42.975,72	8.165,39	51.141,11
	3.7.2 Auditul financiar	8.333,25	1.583,32	9.916,57
3,8	Asistență tehnică	205.478,67	39.040,95	244.519,62
	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	11.371,62	2.160,61	13.532,23
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	9.371,62	1.780,61	11.152,23



Proiectant:  
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:  
UAT SFANTU GHEORGHE

DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investitii

Sistem de management al traficului

Actualizat - Oferta financiara  
conform HG907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	2.000,00	380,00	2.380,00
	3.8.2 Dirigenție de șantier	194.107,05	36.880,34	230.987,39
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate-conform HG 300/2006 cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 3</b>		<b>993.517,79</b>	<b>169.768,38</b>	<b>1.163.286,17</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
<b>4,1</b>	<b>Construcții și instalații</b>	<b>7.219.594,38</b>	<b>1.371.722,93</b>	<b>8.591.317,31</b>
4.1.1	Strada 1 Decembrie 1918 - B-dul. Grigore Bălan	892.403,49	169.556,66	1.061.960,15
4.1.2	B-dul. Grigore Bălan - strada Oltului	480.187,04	91.235,54	571.422,58
4.1.3	Strada Kos Karoly - strada Spitalului	358.561,82	68.126,75	426.688,57
4.1.4	Strada Kriza Janos - strada Libertății	390.967,78	74.283,88	465.251,66
4.1.5	B-dul. Grigore Bălan - strada Ciucului - strada Bisericii	491.622,20	93.408,22	585.030,42
4.1.6	Strada 1 Decembrie 1918 - strada Nicolae Bălcescu	478.944,29	90.999,42	569.943,71
4.1.7	Strada 1 Decembrie 1918 - strada Sporturilor	552.564,81	104.987,31	657.552,12
4.1.8	B-dul. Grigore Bălan - strada Lazăr Mihaly	368.979,43	70.106,09	439.085,52
4.1.9	Strada Berzei - strada Primăverii	373.667,81	70.996,88	444.664,69
4.1.10	Strada Vasile Goldiș - strada Andrei Șaguna	400.386,20	76.073,38	476.459,58
4.1.11	Strada Fabricii - strada Kos Karoly	339.551,81	64.514,84	404.066,65
4.1.12	Strada Salcâmilor - strada Stadionului	388.605,50	73.835,05	462.440,55
4.1.13	Strada Vasile Goldiș - strada Spitalului	333.670,23	63.397,34	397.067,57
4.1.14	Strada Lt. Păiuș David - Zona Rompetrol	235.818,59	44.805,53	280.624,12
4.1.15	Strada Constructorilor - strada Lt. Păiuș David	759.278,10	144.262,84	903.540,94
4.1.16	Strada 1 Decembrie 1918 - Zona Moto Velo	305.505,51	58.046,05	363.551,56
4.1.17	Dispecerat	68.879,77	13.087,16	81.966,93
4.1.18	E-Ticketing	0,00	0,00	0,00
<b>4,2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	<b>705.726,42</b>	<b>134.088,02</b>	<b>839.814,44</b>
4.2.1	Strada 1 Decembrie 1918 - B-dul. Grigore Bălan	22.888,03	4.348,73	27.236,76
4.2.2	B-dul. Grigore Bălan - strada Oltului	19.581,05	3.720,40	23.301,45
4.2.3	Strada Kos Karoly - strada Spitalului	16.686,51	3.170,44	19.856,95
4.2.4	Strada Kriza Janos - strada Libertății	16.406,78	3.117,29	19.524,07
4.2.5	B-dul. Grigore Bălan - strada Ciucului - strada Bisericii	19.718,49	3.746,51	23.465,00
4.2.6	Strada 1 Decembrie 1918 - strada Nicolae Bălcescu	18.858,31	3.583,08	22.441,39
4.2.7	Strada 1 Decembrie 1918 - strada Sporturilor	17.841,19	3.389,83	21.231,02
4.2.8	B-dul. Grigore Bălan - strada Lazăr Mihaly	15.199,48	2.887,90	18.087,38
4.2.9	Strada Berzei - strada Primăverii	16.408,47	3.117,61	19.526,08
4.2.10	Strada Vasile Goldiș - strada Andrei Șaguna	16.557,24	3.145,88	19.703,12
4.2.11	Strada Fabricii - strada Kos Karoly	13.902,64	2.641,50	16.544,14
4.2.12	Strada Salcâmilor - strada Stadionului	17.561,46	3.336,68	20.898,14
4.2.13	Strada Vasile Goldiș - strada Spitalului	13.902,64	2.641,50	16.544,14
4.2.14	Strada Lt. Păiuș David - Zona Rompetrol	12.413,92	2.358,64	14.772,56
4.2.15	Strada Constructorilor - strada Lt. Păiuș David	17.412,69	3.308,41	20.721,10
4.2.16	Strada 1 Decembrie 1918 - Zona Moto Velo	13.293,41	2.525,75	15.819,16
4.2.17	Dispecerat	220.774,99	41.947,25	262.722,24



Proiectant:  
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:  
UAT SFANTU GHEORGHE

DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investitii

Sistem de management al traficului

Actualizat - Oferta financiara  
conform HG907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
4.2.18	E-Ticketing	216.319,12	41.100,63	257.419,75
4,3	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj</b>	<b>11.270.827,05</b>	<b>2.141.457,14</b>	<b>13.412.284,19</b>
4.3.1	Strada 1 Decembrie 1918 - B-dul. Grigore Bălan	225.020,00	42.753,80	267.773,80
4.3.2	B-dul. Grigore Bălan - strada Oltului	188.250,00	35.767,50	224.017,50
4.3.3	Strada Kos Karoly - strada Spitalului	149.690,00	28.441,10	178.131,10
4.3.4	Strada Kriza Janos - strada Libertății	154.700,00	29.393,00	184.093,00
4.3.5	B-dul. Grigore Bălan - strada Ciucului - strada Bisericii	197.310,00	37.488,90	234.798,90
4.3.6	Strada 1 Decembrie 1918 - strada Nicolae Bălcescu	181.770,00	34.536,30	216.306,30
4.3.7	Strada 1 Decembrie 1918 - strada Sporturilor	171.700,00	32.623,00	204.323,00
4.3.8	B-dul. Grigore Bălan - strada Lazăr Mihaly	149.730,00	28.448,70	178.178,70
4.3.9	Strada Berzei - strada Primăverii	180.560,00	34.306,40	214.866,40
4.3.10	Strada Vasile Goldiș - strada Andrei Șaguna	173.340,00	32.934,60	206.274,60
4.3.11	Strada Fabricii - strada Kos Karoly	145.580,00	27.660,20	173.240,20
4.3.12	Strada Salcânilor - strada Stadionului	177.320,00	33.690,80	211.010,80
4.3.13	Strada Vasile Goldiș - strada Spitalului	144.175,00	27.393,25	171.568,25
4.3.14	Strada Lt. Păiuș David - Zona Rompetrol	119.760,00	22.754,40	142.514,40
4.3.15	Strada Constructorilor - strada Lt. Păiuș David	185.840,00	35.309,60	221.149,60
4.3.16	Strada 1 Decembrie 1918 - Zona Moto Velo	138.810,00	26.373,90	165.183,90
4.3.17	Dispecerat	6.172.440,05	1.172.763,61	7.345.203,66
4.3.18	E-Ticketing	2.414.832,00	458.818,08	2.873.650,08
4,4	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	Strada 1 Decembrie 1918 - B-dul. Grigore Bălan	0,00	0,00	0,00
4.4.2	B-dul. Grigore Bălan - strada Oltului	0,00	0,00	0,00
4.4.3	Strada Kos Karoly - strada Spitalului	0,00	0,00	0,00
4.4.4	Strada Kriza Janos - strada Libertății	0,00	0,00	0,00
4.4.5	B-dul. Grigore Bălan - strada Ciucului - strada Bisericii	0,00	0,00	0,00
4.4.6	Strada 1 Decembrie 1918 - strada Nicolae Bălcescu	0,00	0,00	0,00
4.4.7	Strada 1 Decembrie 1918 - strada Sporturilor	0,00	0,00	0,00
4.4.8	B-dul. Grigore Bălan - strada Lazăr Mihaly	0,00	0,00	0,00
4.4.9	Strada Berzei - strada Primăverii	0,00	0,00	0,00
4.4.10	Strada Vasile Goldiș - strada Andrei Șaguna	0,00	0,00	0,00
4.4.11	Strada Fabricii - strada Kos Karoly	0,00	0,00	0,00
4.4.12	Strada Salcânilor - strada Stadionului	0,00	0,00	0,00
4.4.13	Strada Vasile Goldiș - strada Spitalului	0,00	0,00	0,00
4.4.14	Strada Lt. Păiuș David - Zona Rompetrol	0,00	0,00	0,00
4.4.15	Strada Constructorilor - strada Lt. Păiuș David	0,00	0,00	0,00
4.4.16	Strada 1 Decembrie 1918 - Zona Moto Velo	0,00	0,00	0,00
4.4.17	Dispecerat	0,00	0,00	0,00
4.4.18	E-Ticketing	0,00	0,00	0,00
4,5	<b>Dotări</b>	<b>45.462,00</b>	<b>8.637,78</b>	<b>54.099,78</b>
4.5.1	Strada 1 Decembrie 1918 - B-dul. Grigore Bălan	0,00	0,00	0,00
4.5.2	B-dul. Grigore Bălan - strada Oltului	0,00	0,00	0,00
4.5.3	Strada Kos Karoly - strada Spitalului	0,00	0,00	0,00
4.5.4	Strada Kriza Janos - strada Libertății	0,00	0,00	0,00
4.5.5	B-dul. Grigore Bălan - strada Ciucului - strada Bisericii	0,00	0,00	0,00





Proiectant:  
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:  
UAT SFANTU GHEORGHE

DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investitii

Sistem de management al traficului

Actualizat - Oferta financiara  
conform HG907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
4.5.6	Strada 1 Decembrie 1918 - strada Nicolae Bălcescu	0,00	0,00	0,00
4.5.7	Strada 1 Decembrie 1918 - strada Sporturilor	0,00	0,00	0,00
4.5.8	B-dul. Grigore Bălan - strada Lazăr Mihaly	0,00	0,00	0,00
4.5.9	Strada Berzei - strada Primăverii	0,00	0,00	0,00
4.5.10	Strada Vasile Goldiș - strada Andrei Șaguna	0,00	0,00	0,00
4.5.11	Strada Fabricii - strada Kos Karoly	0,00	0,00	0,00
4.5.12	Strada Salcânilor - strada Stadionului	0,00	0,00	0,00
4.5.13	Strada Vasile Goldiș - strada Spitalului	0,00	0,00	0,00
4.5.14	Strada Lt. Păiuș David - Zona Rompetrol	0,00	0,00	0,00
4.5.15	Strada Constructorilor - strada Lt. Păiuș David	0,00	0,00	0,00
4.5.16	Strada 1 Decembrie 1918 - Zona Moto Velo	0,00	0,00	0,00
4.5.17	Dispecerat	45.462,00	8.637,78	54.099,78
4.5.18	E-Ticketing	0,00	0,00	0,00
<b>4,6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>2.076.318,00</b>	<b>394.500,42</b>	<b>2.470.818,42</b>
4.6.1	Strada 1 Decembrie 1918 - B-dul. Grigore Bălan	0,00	0,00	0,00
4.6.2	B-dul. Grigore Bălan - strada Oltului	0,00	0,00	0,00
4.6.3	Strada Kos Karoly - strada Spitalului	0,00	0,00	0,00
4.6.4	Strada Kriza Janos - strada Libertății	0,00	0,00	0,00
4.6.5	B-dul. Grigore Bălan - strada Ciucului - strada Bisericii	0,00	0,00	0,00
4.6.6	Strada 1 Decembrie 1918 - strada Nicolae Bălcescu	0,00	0,00	0,00
4.6.7	Strada 1 Decembrie 1918 - strada Sporturilor	0,00	0,00	0,00
4.6.8	B-dul. Grigore Bălan - strada Lazăr Mihaly	0,00	0,00	0,00
4.6.9	Strada Berzei - strada Primăverii	0,00	0,00	0,00
4.6.10	Strada Vasile Goldiș - strada Andrei Șaguna	0,00	0,00	0,00
4.6.11	Strada Fabricii - strada Kos Karoly	0,00	0,00	0,00
4.6.12	Strada Salcânilor - strada Stadionului	0,00	0,00	0,00
4.6.13	Strada Vasile Goldiș - strada Spitalului	0,00	0,00	0,00
4.6.14	Strada Lt. Păiuș David - Zona Rompetrol	0,00	0,00	0,00
4.6.15	Strada Constructorilor - strada Lt. Păiuș David	0,00	0,00	0,00
4.6.16	Strada 1 Decembrie 1918 - Zona Moto Velo	0,00	0,00	0,00
4.6.17	Dispecerat	1.641.114,00	311.811,66	1.952.925,66
4.6.18	E-Ticketing	435.204,00	82.688,76	517.892,76
<b>Total capitol 4</b>		<b>21.317.927,85</b>	<b>4.050.406,29</b>	<b>25.368.334,14</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5,1	Organizare de șantier	77.695,18	14.762,08	92.457,26
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	77.695,18	14.762,08	92.457,26
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	99.917,57	2.176,14	102.093,71
	5.2.1 Comisiioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	40.211,01	0,00	40.211,01
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	8.042,20	0,00	8.042,20



Proiectant:  
**S.C. FIP CONSULTING S.R.L.**

Beneficiar:  
**UAT SFANTU GHEORGHE**

DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investitii

**Sistem de management al traficului**

**Actualizat - Oferta financiara**  
conform HG907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	40.211,01	0,00	40.211,01
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	11.453,36	2.176,14	13.629,50
5,3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	1.991.509,36	378.386,78	2.369.896,14
5,4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	96.600,00	18.354,00	114.954,00
<b>Total capitol 5</b>		<b>2.265.722,11</b>	<b>413.679,00</b>	<b>2.679.401,11</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 7</b>				
<b>Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret</b>				
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (23% din Cap. 2, 4, 5.1.1)	4.920.993,30	934.988,73	5.855.982,03
<b>Total capitol 7</b>		<b>4.920.993,30</b>	<b>934.988,73</b>	<b>5.855.982,03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29.537.346,18</b>	<b>5.576.287,58</b>	<b>35.113.633,76</b>
din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		<b>8.042.201,11</b>	<b>1.528.018,21</b>	<b>9.570.219,32</b>

Data:

Întocmit,  
Proiectant,  
**S.C. FIP CONSULTING S.R.L.**



Beneficiar,  
**UAT SFANTU GHEORGHE**