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ANEXE PIESE SCRISE

A.

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

"Modernizare strada Horea, Closca si Crisan"

DEVIZUL GENERAL AL OBIECTIVULUI

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarel:?;ra Ll Tl‘:iA Valoartlze;‘u Thh
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului gi aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 1 = 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitifilor necesare obiectivului de investitii 0.00 iy v
Total Capitol 2 = 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Docutnen.tatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 1,500.00 285.00 1,785.00
autorizatii
33 Expertizare tehnica 1,000.00 190.00 1,190.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare 126,469.73 24,029.25 150,498.98
3.5.1. Tema de proiectare 350.00 66.50 416.50
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5:3, Studiu de fezabilitate/documentatic de avizare a lucrarilor de interventii gi 5.500.00 1.045.00 6.545.00
deviz general
3._5.4. Documen_ta]ule teh_mce”necesare in vederea obtinerii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.6. Proiect tehnic i detalii de executie 105,619.73 20,067.75 125,687.48
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanti 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru investiii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentd tehnicil 31,685.92 6,020.32 37,706.24
3.8.1. Asistentd tehnic din partea proiectantului 10,561.97 2,006.77 12,568.74
a) pe perioada de executie a lucrarilor 8,449.58 1,605.42 10,055.00
b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii 411232 401.33 41504
3.8.2. Dirigentie de santier 21,123.95 4,013.55 25,137.50
Total Capitol 3 = 163,655.65 31,094.57 194,750.22
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 2,112,394.67 401,354.98 2,513,749.65
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Util_aje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj i 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotiiri 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 = 2,112,394.67 401,354.98 2,513,749.65
Capitolul 5
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Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 52,809.87 10,033.88 62,843.75
5.1.1. Lucréri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 52,809.87 10,033.88 62.843.75
5.1.2. Cheltuieli conexe organiziarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 28,817.24 0.00 28,817.24
5.2.1. Comisioanele §i dobinzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd 1.S.C. pentru controlul calitatii lucririlor de constructii 10,826.02 0.00 10,826.02
5.2.3. Cota aferenti 1.5.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 2.165.20 0.00 2,165.20

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 10,826.02 0.00 10,826.02
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de construire/desfiintare 5,000.00 0.00 5,000.00
53 g:e}’:;;eli diverse si neprevazute (% x [cap./subcap. 1.2+ 1.3. + 1.4 + 2 +3.5 + 454,110.06 86,280.91 540,390.97
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00
Total Capitol 5 = 540,737.17 97,264.79 638,001.96

Capitolul 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1 Pregatirea per lului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00
Total Capitol 6 = 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL GENERAL = 2,821,787.49 530,664.34 3,352,451.83
Dincare C+M(1.2.+13.+14.+2+4.1.+42.+5.1.1.) = 2,165,204.54 411.388.86 2,576,593.40

29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948

Data:

29.04.2022

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
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