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ANEXE PIESE SCRISE

A.

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
"Modernizare strada Morii"

DEVIZUL GENERAL AL OBIECTIVULUI

Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoareli‘?rﬁ Lhi Tl‘:iA Valoarlee:u Lo
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 1 = 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii i N g
Total Capitol 2 = 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren 3.000.00 570.00 3.570.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Ducumen't'atil-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 1,500.00 285.00 1,785.00
autorizatii
a3 Expertizare tehnici 1,000.00 190.00 1,190.00
34 Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al clidirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare 158,768.97 30,166.10 188,935.07
3.5.1. Tema de proicctare 350.00 66.50 416.50
3.5.2, Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5:3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 5.500.00 1,045.00 6,545.00
deviz general
3..5.4. Documen_la]iile teh_nic:?lnecesarc in vederea obtinerii 15.000.00 2.850.00 17.850.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 5,000.00 950.00 5.950.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 132,918.97 25,254.60 158,173.57
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentd tehnica 39,875.69 7,576.38 47,452.07
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 13,291.90 2,525.46 15,817.36
a) pe perioada de executie a lucrarilor 10,633.52 2,020.37 12,653.89
b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrér];lor de execufie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii “58%48 SU5.09 3,163.47
3.8.2. Dirigentie de santier 26,583.79 5,050.92 31,634.71
Total Capitol 3 = 204,144.66 38,787.48 242,932.14
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 2,423,779.37 460,518.06 2,884,297.43
4.2 Mentaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4,600.00 874.00 5,474.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 230,000.00 43,700.00 273,700.00
44 Util.aje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotiri 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 = 2,658,379.37 | 505,092.06 3,163,471.43
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Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 60,594.48 11,512.95 72,107.43
5.1.1. Lucrari de constructii si instalaii aferente organizarii de santier 60,594.48 11,512.95 72,107.43
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 31,378.71 0.00 31,378.71
5.2.1. Comisioancle si dobinzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenti .S.C. pentru controlul calitatii lucririlor de constructii 12,444.87 0.00 12,444.87
5.2.3._ Cotq aferenta I.S.C. pentru cor'nmlul statului in amenajarea teritoriului, 2,488.97 0.00 2,488.97
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 12,444.87 0.00 12,444.87
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 4,000.00 0.00 4,000.00
53 g:ej:]l;ell diverse si neprevazute (% x [cap./subcap. 1.2+ 1.3. + 1.4 +2 +3.5 + 571,404.81 108,566.91 679.971.72
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00
Total Capitol 5= 668,378.00 | 121,029.86 789,407.86

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00
Total Capitol 6 = 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL GENERAL = 3,535,902.03 | 665,859.40 4,201,761.43
Dincare C+M (1.2.+13.+14.+2+4.1.+42.+5.1.1) = 2,488,973.85 | 472,905.01 2,961,878.86

29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4,948

Data:
29.04.2022

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
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