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MODERNIZARE STRADA RECOLTEI

Beneficiar : PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

DEVIZ GENERAL VARIANTA RECOMANDATA
al obiectivului de investitii: MODERNIZARE STRADA RECOLTEI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(inclusiv

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA)
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00]|
1,3 Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00}
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 | Cheltuieli cu utilitatile 0,00 0,00 0,00{
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studii 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.1. Studii de teren 2.000,00 380,00 2.380,00(|
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00]!
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00]{
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3,2 autorizatii 12.000,00 2.280,00 14.280,09"
3,3 Expertizare tehnic3 1.000,00 190,00 1.190,00
3,4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00|
3,5 Proiectare: 44.400,00 8.436,00 52.836,00]
3.5.1. Tema de proiectare 300,00 57,00 357,00]|
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de
interventii si deviz general 3.600,00 684,00 4.284,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/ autorizatiilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 30.500,00 5.795,00 36.295,00}|
3,6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00|
3,7 Consultanti 25.000,00 4.750,00 29.750,00)|
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiii 25.000,00 4.750,00 29.750,00||
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00}
3,8 Asistenta tehnica 34.141,08 6.486,81 40.627,89
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 11.380,36 2.162,27 13.542,63
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 5.690,18 1.081,13 6.771,31
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucréarilor de executie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat
in Constructii 5.690,18 1.081,13 6.771,31
3.8.2. Dirigentie de gantier 22.760,72 4.324,54 27.085,26{
TOTAL CAPITOL 3 118.541,08 22,522,81 141.063,89
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investita de baza
4.1 Constructii si instalatii 2.220.558,00 421.906,02 2.642.464,02
Obiectul nr. 1 - Modernizare strada 2.220.558,00 421.906,02 2.642.464,02
4,2 Montaj utilaje tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Modernizare strada 0,00 0,00 0,00




4,3 Utilaje , echipamente tehnlogice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Modernizare strada 0,00 0,00 0,00
Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
44 echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Modernizare strada 0,00 0,00 0,00
4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Modernizare strada 0,00 0,00 0,00
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.220.558,00 421.906,02 2.642.464,02
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1 Organizare de santier 55.513,95 10.547,65 66.061,60
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 55.513,95 10.547,65 66.061,60
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 35.036,79 0,00 35.036,79
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calittii lucrdrilor de constructii 11.380,36 0,00 11.380,36
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 2.276,07 0,00 2.276,07
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 11.380,36 0,00 11.380,36
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de construire/
desfiintare 10.000,00 0,00 10.000,00
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 459.819,82 87.365,77 547.185,59||
5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 8.500,00 1.615,00 10.115,00||
TOTAL CAPITOL § 558.870,56 99.528,42 658.398,98
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6,1 Pregatirea personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2.897.969,64 543.957,25 3.441.926,89
[Dincare C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.276.071,95 432.453,67 2.708.525,62
In preturi la data de 14.10. 2021 1 euro = 4.9488lei
Data: 14.10.2021 intocmit,
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