
Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe

Executant: -

Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Titlu proiect: „Amenajare curte și modernizarea clădirii instituției: Școala Gimnazială Ady Endre”

Euro Lei Euro Lei Lei Euro

1 2 4 5 6 7 11 12

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 1,131,719.41 1,326,281.05 273,728.88

1.2.1 OB2 LUCRĂRI DE MODERNIZARE-NEELIGIBIL 0.00 0.00 0.00 1,131,719.41 1,326,281.05 273,728.88

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 

la starea initiala

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,131,719.41 1,346,746.10 273,728.88

2.1 BRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZAT - INSTALATIE DE 

UTILIZARE

0.00 0.00 0.00 119,211.72 141,861.94 28,833.73

2.2 BRANSAMENT ELECTRIC-TARIF DE RACORDARE 0.00 0.00 0.00 68,953.74 82,054.95 16,677.84

2.3 CONTRAVALOARE BMPT 0.00 0.00 0.00 4,758.09 5,662.13 1,150.84

0.00 0.00 0.00 192,923.55 229,579.02 46,662.40

3.1 Studii 7,000.00 0.00 0.00 0.00 8,330.00 1,693.09

3.1.1 Studii de teren 5,500.00 0.00 0.00 0.00 6,545.00 1,330.28

3.1.1.1 Studiu geotehnic verificat Af 5,500.00 0.00 0.00 0.00 6,545.00 1,330.28

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,785.00 362.80

3.1.3.1 Analiză de risc la securitatea fizică 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,785.00 362.80

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii

23,000.00 0.00 0.00 0.00 27,370.00 5,563.01

3.2.1 Documentatii pentru obtinere avize si acorduri cf Certificat 

de urbanism

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00 1,209.35

Valoare neligibila

Lei Euro Lei

3

DEVIZ GENERAL

In lei/euro la cursul 4.92 lei/euro din data de 21/12/2023

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare eligibila (fara TVA) Valoare neeligibila (fara TVA) lei TVA Valoare totala (cu TVA)

Valoare eligibila buget local 

8 9

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

0.00 0.00 0.00

0.00 230,024.27 215,026.69

0.00 230,024.27 215,026.69

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1 0.00 230,024.27 215,026.69

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

0.00 24,230.02 22,650.23

TOTAL CAPITOL 2 0.00 39,212.10 36,655.47

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

1,422.76 0.00 1,330.00

1,117.89 0.00 1,045.00

1,117.89 0.00 1,045.00

0.00 0.00 0.00

304.88 0.00 285.00

304.88 0.00 285.00

4,674.80 0.00 4,370.00

1,016.26 0.00 950.00

0.00 14,014.99 13,101.21

0.00 967.09 904.04



3.2.2 Documentatii aviz tehnic branșare 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,570.00 725.61

3.2.3 Documentație aviz Securitate la Incendiu 15,000.00 0.00 0.00 0.00 17,850.00 3,628.05

3.3 Expertizare tehnica 35,000.00 0.00 0.00 0.00 41,650.00 8,465.45

3.3.1 EXPERTIZA TEHNICA CERINȚA A1 - REZISTENȚĂ 

MECANICĂ ȘI STABILITATE

35,000.00 0.00 0.00 0.00 41,650.00 8,465.45

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor

2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,380.00 483.74

3.4.1 CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA LA 

FINALIZAREA LUCRARILOR

2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,380.00 483.74

3.5 Proiectare 523,500.00 0.00 0.00 0.00 622,965.00 126,618.90

3.5.1 Tema de proiectare 12,000.00 0.00 0.00 0.00 14,280.00 2,902.44

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 

de interventii si deviz general

236,500.00 0.00 0.00 0.00 281,435.00 57,202.24

3.5.3.1 DALI + STUDII AFERENTE (AUDIT ENERGETIC + 

EXPERTIZA TEHNICA)

42,000.00 0.00 0.00 0.00 49,980.00 10,158.54

3.5.3.2 DALI cf ctr 31142/ 2023 194,500.00 0.00 0.00 0.00 231,455.00 47,043.70

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie

35,000.00 0.00 0.00 0.00 41,650.00 8,465.45

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 240,000.00 0.00 0.00 0.00 285,600.00 58,048.78

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 15,000.00 17,850.00 3,628.05

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 15,000.00 17,850.00 3,628.05

3.8 Asistenta tehnica 150,000.00 120,000.00 24,390.24 0.00 321,300.00 65,304.88

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 30,000.00 0.00 0.00 0.00 35,700.00 7,256.10

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 15,000.00 0.00 0.00 0.00 17,850.00 3,628.05

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

cate Inspectoratul de Stat in Constructii

15,000.00 0.00 0.00 0.00 17,850.00 3,628.05

3.8.2 Dirigentie de santier 120,000.00 0.00 0.00 0.00 142,800.00 29,024.39

3.8.3 Coordonator in materie de securitate şi sanatate - 

conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile 

si completarile ulterioare

0.00 120,000.00 24,390.24 0.00 142,800.00 29,024.39

740,500.00 120,000.00 24,390.24 15,000.00 1,041,845.00 211,757.12

0.00

3,048.78

609.76 0.00 570.00

3,048.78 0.00 2,850.00

7,113.82 0.00 6,650.00

7,113.82 0.00 6,650.00

406.50 0.00 380.00

406.50 0.00 380.00

106,402.44 0.00 99,465.00

2,439.02 0.00 2,280.00

0.00 0.00 0.00

48,069.11 0.00 44,935.00

8,536.59 0.00 7,980.00

39,532.52 0.00 36,955.00

0.00 0.00 0.00

7,113.82 0.00 6,650.00

48,780.49 0.00 45,600.00

0.00 0.00 0.00

0.00 3,048.78 2,850.00

0.00 0.00 0.00

0.00 3,048.78 2,850.00

30,487.80 0.00 51,300.00

6,097.56 0.00 5,700.00

3,048.78 0.00 2,850.00

3,048.78 0.00 2,850.00

24,390.24 0.00 22,800.00

0.00 22,800.00

TOTAL CAPITOL 3 150,508.12 166,345.00

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza



4.1 Constructii si instalatii 6,837,760.41 2,692,526.99 547,261.58 5,165,440.19 17,487,915.84 3,554,454.44

4.1.1 OB1A ELIGIBIL FINANTAT PNRR 6,837,760.41 0.00 0.00 0.00 8,136,934.89 1,653,848.55

4.1.2 OB1B ELIGIBIL BUGET LOCAL 0.00 2,692,526.99 547,261.58 0.00 3,204,107.12 651,241.28

4.1.3 OB2 LUCRĂRI DE MODERNIZARE-NEELIGIBIL 0.00 0.00 0.00 5,165,440.19 6,146,873.83 1,249,364.60

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj

80,001.70 990,900.00 201,402.44 649,467.80 2,047,239.70 416,105.62

4.3.1 OB1A ELIGIBIL FINANTAT PNRR 80,001.70 0.00 0.00 0.00 95,202.02 19,350.00

4.3.2 OB1B ELIGIBIL BUGET LOCAL 0.00 990,900.00 201,402.44 0.00 1,179,171.00 239,668.90

4.3.3 OB2 LUCRĂRI DE MODERNIZARE-NEELIGIBIL 0.00 0.00 0.00 649,467.80 772,866.68 157,086.72

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 121,500.00 144,585.00 29,387.20

4.5.1 OB2 LUCRĂRI DE MODERNIZARE-NEELIGIBIL 0.00 0.00 0.00 121,500.00 144,585.00 29,387.20

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,917,762.11 3,683,426.99 748,664.02 5,936,407.99 19,679,740.54 3,999,947.26

5.1 Organizare de santier 0.00 25,000.00 5,081.30 132,000.00 186,830.00 37,973.58

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier

0.00 25,000.00 5,081.30 0.00 29,750.00 6,046.75

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 132,000.00 157,080.00 31,926.83

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,181.42 157,150.29 31,941.12 0.00 158,461.18 32,207.56

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii

0.00 71,431.95 14,518.69 0.00 71,431.95 14,518.69

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii

0.00 14,286.39 2,903.74 0.00 14,286.39 2,903.74

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 71,431.95 14,518.69 0.00 71,431.95 14,518.69

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare

1,181.42 0.00 0.00 0.00 1,310.89 266.44

5.2.5.1 Taxa Aviz APM 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20.33

5.2.5.2 Taxa aviz salubritate 56.70 0.00 0.00 0.00 67.47 13.71

5.2.5.3 Taxa aviz alimentare cu apa 145.80 0.00 0.00 0.00 173.50 35.26

5.2.5.4 Taxa aviz canalizare 91.53 0.00 0.00 0.00 108.92 22.14

1,389,788.70 1,049,886.22 2,792,188.25

1,389,788.70 0.00 1,299,174.48

0.00 0.00 511,580.13

0.00 1,049,886.22 981,433.64

0.00 0.00 0.00

16,260.51 132,005.65 326,870.20

16,260.51 0.00 15,200.32

0.00 0.00 188,271.00

0.00 132,005.65 123,398.88

0.00 0.00 0.00

0.00 24,695.12 23,085.00

0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 1,406,049.21 1,206,586.99 3,142,143.45

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

0.00 26,829.27 29,830.00

0.00 0.00 4,750.00

0.00 26,829.27 25,080.00

0.00 0.00

240.12 0.00 129.47

0.00 0.00 0.00

240.12 0.00 129.47

20.33 0.00 0.00

11.52 0.00 10.77

29.63 0.00 27.70

18.60 0.00 17.39

0.00 24,695.12 23,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00



5.2.5.5 Taxa aviz alimentare cu energie electrica 91.57 0.00 0.00 0.00 108.97 22.15

5.2.5.6 Taxa aviz gaze naturale 295.82 0.00 0.00 0.00 352.03 71.55

5.2.5.7 Taxa aviz Sanatatea populatiei 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 81.30

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 3,209,074.11 652,250.84 0.00 0.00 3,818,798.19 776,178.49

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 2,418.70

11,181.42 3,391,224.40 689,273.26 132,000.00 4,175,989.37 848,778.33

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,380,000.00 483,739.84

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret

0.00 0.00 0.00 3,690,435.23 4,391,617.92 892,605.27

0.00 0.00 0.00 5,690,435.23 6,771,617.92 1,376,345.11

7,669,443.53 7,194,651.39 1,462,327.52 13,098,486.18 33,245,517.95 6,757,219.10

6,837,760.41 2,717,526.99 552,342.88 6,490,083.15 19,093,990.95 3,880,892.47

DATA BENEFICIAR/ INVESTITOR, Întocmit, 

2025 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE S.C. URBAN UPGRADE 

ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Șef proiect, 

arh. Barbu Alexandra Gabriela

18.61 0.00 17.40

TOTAL CAPITOL 5 2,272.64 26,829.27 641,583.55

60.13 0.00 56.21

81.30 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 609,724.08

2,032.52 0.00 1,900.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

0.00 0.00 0.00

0.00

2,683,635.40 5,282,936.85

0.00 406,504.07 380,000.00

0.00 750,088.46 701,182.69

TOTAL Constructii+Montaj 1,389,788.70 1,871,465.47 3,048,620.41

TOTAL CAPITOL 7 0.00 1,156,592.53 1,081,182.69

TOTAL „Amenajare curte și modernizarea clădirii instituției: 

Școala Gimnazială Ady Endre” 

1,558,829.97
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