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FOAIE DE CAPAT

Obiectul contractului de Servicii de proiectare de elaborare a documentatiilor tehnico-
prestari servicii nr. 34679/ economice (faza PT) aferente investitiei:
18.06.2024 »~Amenajare curte si modernizarea cladirii institutiei: Scoala

Gimnaziala Ady Endre” din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul

Covasna
Numar proiect 34679/ 190/ 50/ 2024
Faza Proiect tehnic de executie (conform HG 907/ 2016), Detalii de

executie, Caiete de sarcini, Documentatie financiara

Autoritate Contractanta Municipiul Sfantu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Mun. Sfantu Gheorghe, Cod postal
520008, jud. Covasna

Proiectant (prestator) S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
CUI RO41224234, J09/539/2019
Str. Franceza nr. 1, municipiul Braila, cod postal 810241

Braila

TITLU PROIECT: ,,AMENAJARE CURTE S| MODERNIZAREA CLADIRII INSTITUTIEI: SCOALA GIMNAZIALA ADY
ENDRE” DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L. CUPRINS
FAZA: PROIECT TEHNIC
AN:2024
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COLECTIV DE ELABORARE

Arhitectura

S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
Arh. Alexandra Gabriela BARBU, sef proiect

S.Arh. Anda Bianca Vasile, desenator tehnic

Rezistenta

S.C. SPS CONSULTING S.R.L.

Ing. Ispas Marius

Instalatii Electrice

P.F.A CARAMAN FLORIAN VIRGIL F09/ 265/ 2010, CUI 26678202

Ing. Caraman Florian Virgil, autorizat ANRE
202211490/ 07.05.2022

Instalatii Sanitare, Termice

si de Ventilare

P.F.A ILICEA ALIN IONUT F09/193/2019 - CUI 41013792

Ing. llicea Alin lonut

Instalatii de limitare si

stingere incendiu

P.F.AILICEA ALIN IONUT F09/193/2019 - CUI 41013792
Autorizatie M.A.l. - 1.G.S.U. Seria A Nr. 9547 / 2019

Ing. llicea Alin lonut

Instalatii de detectie,
semnalizare si alarmare

Instalatii de curenti slabi

S.C. AMIBIOS S.R.L.
Autorizatie M.A.l. - 1.G.S.U. Seria A nr. 4416/ 2014

Ing. Micu Stelian

Sistematizare verticala

S.C. ROADING ADVISOR MD S.R.L., J17/1836/2018, CUI 40272578

Ing. Dinga Mariana

Devize

S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

TITLU PROIECT: ,,AMENAJARE CURTE S| MODERNIZAREA CLADIRII INSTITUTIEI: SCOALA GIMNAZIALA ADY
ENDRE” DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

FAZA: PROIECT TEHNIC
AN:2024
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A. Parti scrise

Conform Legii nr. 50/1991 actualizata si HG 907/ 2016

CUPRINS

LN o 4 T 1
1. LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR ....covvvvrrrrnrnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1
1. MEMORIU TEHNIC GENERAL.........coeosminmmmmisisssssissss s sss s s s sessss s ssssens 1
1.Informatii generale privind obiectivul de Investitii............couiviinin————— 1
1.1. Denumirea obiectivului de iNVestitii ... —————— 1
O X 1] ] FEoF: 1 T T T 1

1.3.  Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/ documentatia
de avizare a lucrarilor de interventii...........con————————— 1
1.4.  Ordonatorul prinCipal de Credite .........coeereriirmrereresesesmsssrnrre s s s s s e nens 1
1.5, INVESHILOTUL ...t —————— 1
1.6.  Beneficiarul iNVESTIfiel.......cuverceceerenririrnincs s e e 1
1.7.  Elaboratorul proiectului tehnic de eXecutie ... ————— 1
2, Prezentarea scenariului/ optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare
a lucrarilor de INterventii ... ——————————— 2
2.1. Particularitati ale amplasamentului ... ——————— 4
a) descrierea amplasamentului; 4
b) topografia; 10
c) clima si fenomenele naturale specifice zonei; 10
d) geologia, seismicitatea; 12
e) devierile si protejarile de utilitati afectate; 14

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii; 14

g) caile de acces permanente, céile de comunicatii si altele asemenea; 14
h) céile de acces provizorii; 14
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 14
P2 T 111 (8 (=14 1o T 15
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; 15
b) varianta constructiva de realizare a investitiei; 17
Alte lucrari de iNStalatiic...........ourrnrinnsinnsi s ———————_—— 24
c) trasarea lucrarilor; 25
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d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier; 25

e) organizarea de santier 26

2. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI ...coocuuuuuuuumsssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1

[l ANTEMASURATORL......oovvvrrnnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 1

IV. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI......ccvvvrrrrrnmnmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 1

V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE (FORMULARUL F6) ......c.ooconnmimmmmnmssssssssssannas 1

B. PArti deSeNnate ..o 1
ENDRE” O HUNVGPLL SFARTU CHEGREHE JUDETUL CvABNA | T T - CWNAZALARDY | Pagina 2
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1. LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

SEF PROIECT 5
PROIECT DE ARHITECTURA

Arh. Barbu Alexandra Gabriela
TNA 8935
s.arh. Vasile Anda Bianca

PROIECT DE REZISTENTA

Ing. Ispas Marius
S.C. SPS CONSULTING S.R.L.

PROIECT DE INSTALATII
ELECTRICE

Ing. Caraman Florian Virgil
P.F.A CARAMAN FLORIAN VIRGIL, Aut ANRE
202211490/ 07.05.2022

PROIECT DE INSTALATII
SANITARE, TERMICE $I DE
VENTILARE

Ing. llicea Alin lonut
P.F.A ILICEA ALIN IONUT
F09/193/2019 - CUI 41013792

PROIECT DE INSTALATII DE
STINGERE A INCENDIILOR

Ing. llicea Alin lonut

P.F.A ILICEA ALIN IONUT

F09/193/2019 - CUI 41013792

Autorizatie M.A.l. - 1.G.S.U. Seria A Nr. 9547 / 2019

PROIECT DE INSTALATII DE
DETECTIE, SEMNALIZARE,
ALARMARE INCENDIU

PROIECT DE TEHNIC SISTEME DE

SECURITATE

PROIECT TEHNIC RETEA
ETHERNET

Ing. Micu Stelian, S.C. AMIBIOS S.R.L.
Autorizatie M.A.l. - 1.G.S.U. Seria A nr. 4416/ 2014

Ing. Micu Stelian
S.C. AMIBIOS S.R.L., Licenta nr. 1681/ T/ 2009
Evaluator de risc la securitatea fizica

Ing. Micu Stelian
S.C. AMIBIOS S.R.L.

PROIECT DRUMURI $I
SISTEMATIZARE
VERTICALA

Ing. Dinga Mariana
S.C. ROADING ADVISOR MD S.R.L.
J17/1836/2018, CUI 40272578

TITLU PROIECT: ,AMENAJARE CURTE S| MODERNIZAREA QLADIRII INSTITUTIELI:
SCOALA GIMNAZIALA ADY ENDRE” DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE,
JUDETUL COVASNA

AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
FAZA: PROIECT TEHNIC  AN: 2024
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1. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1.Informatii generale privind obiectivul de Investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

»~AMENAJARE CURTE S| MODERNIZAREA CLADIRII INSTITUTIEI: SCOALA GIMNAZIALA ADY
ENDRE” DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

1.2. Amplasamentul

Strada Armata Roméana nr.25, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul
de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

HOTARAREA NR. 115/2024 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si
a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajare curte si modernizarea cladirii
institutiei Scoala Gimnaziald Ady Endre”, si modificarii si completarii HCL nr. 147/2022 privind aprobarea
depunerii proiectului Amenajare curte si modernizarea cladirii institutiei "Scoala Gimnaziala Ady Endre” si a
cheltuielilor legate de proiect, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.4. Ordonatorul principal de credite

Municipiul Sfantu Gheorghe
Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, tel 0267 316 957

1.5. Investitorul

Municipiul Sfantu Gheorghe
Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, tel 0267 316 957

1.6. Beneficiarul investitiei

Municipiul Sfantu Gheorghe
Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, tel 0267 316 957

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L. BRAILA
Str. Franceza nr.1, mun. Braila, jud. Braila, cod postal 810241, Romania
E-mail: office@urban-upgrade.ro

CUI 41224234, J9/539/2019

COD CAEN AUTORIZAT:7111 Activitati de arhitectura,

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

TITLU PROIECT: ,AMENAJARE CURTE S| MODERNIZAREA CLADIRII INSTITUTIEI: SCOALA GIMNAZIALA
ADY ENDRE” DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
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PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L. MEMORIU TEHNIC
FAZA: PROIECT TEHNIC
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2. Prezentarea scenariului/ optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de Interventii

Obiectivul investitiei si context legislativ

Obiectivul de investitie ,Amenajare curte si modernizarea cladirii institutiei: $coala Gimnaziala
Ady Endre” din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna are ca scop implementarea masurilor de
crestere a eficientei energetice in contextul programelor dezvoltate la nivel european, transpuse in context
national in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, componenta 10 - Fondul local, I3.
Componenta C5 -Valul renovarii P.N.R.R/2022/C5/2/B.2.1/1 in cadrul rundei |I. -
P.N.R.R/2022/C5/2/B.2.2/1 In cadrul rundei 1.

Obiectivul general al investitiei este reabilitarea moderaté a cladirii Scolii gimnaziale Ady Endre
din Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre
Municipiul Sfantu Gheorghe in calitate de unitate administrativ-teritoriala.

Cladirea este situatd in Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, in intravilan. in Cartea Funciara
este notat dreptul de proprietate asupra imobilului teren + constructii in favoarea Municipiului Sfantu
Gheorghe si drept de administrare catre Scoala Gimnaziala "Ady Endre”.

Beneficiarul — Municipiul Sfantu Gheorghe - solicita elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de Interventie in vederea realizarii lucrarilor de reabilitare moderata a Scolii Ady Endre, in contextul obtinerii
finantarii din fondurile Europene aferente Planului National de Redresare si Rezilientd al Roméaniei (P.N.R.R)
prin Componenta 5 — Valul renovarii, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficienta energetica si
rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.2: Renovarea energeticd moderata sau aprofundata a
cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetica moderata a cladirilor publice, titlu apel:
P.N.R.R/2022/C5/2/B.2.1/1 in cadrul rundei I.

in cadrul programului de finantare, obiectivul este renovarea energetica moderatd a cladirilor
publice, contribuind astfel la imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local. Investitia finanteaza
renovarea moderata a cladirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului
de energie primara comparativ cu situatia actuala, demonstrata prin studiul de audit energetic elaborat in
faza de proiectare si certificatul de performantd energetica realizat |a finalizarea inve stitiei.

in context local, obtinerea acestei finantari si executia lucrarilor are ca rezultat imbunatatirea
fondului construit la nivelul Municipiul Sfantu Gheorghe printr-o abordare integrata a eficientei energetice, a
reducerii riscului la incendiu si a tranzitiei catre cladiri verzi si inteligente.

in context european, aceste programe de finantare au ca scop cresterea eficientei energetice a
cladirilor, reducerea consumului de energie primara necesar functionérii cladirilor si asigurarea respectarii
principiului "a nu aduce prejudicii semnificative" mediului (DNSH), in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01), astfel facandu-se trecerea la un fond construit rezilienta
si verde.

Lucrari propuse

Se propune reabilitarea cladirii institutiei scolare S$coala Gimnaziala "Ady Endre” si
amenajarea terenului exterior prin realizarea urmatoarelor categorii de lucrari:

TITLU PROIECT: ,AMENAJARE CURTE S| MODERNIZAREA CLADIRII INSTITUTIEI: SCOALA GIMNAZIALA Pagina 2
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1. Lucrari eligibile in cadrul programului de finantare P.N.R.R.

A.

D.

Lucrari de reabilitare termica la nivelul anvelopei termice — termoizolarea peretilor exteriori si a
soclului, a planseului peste etajul 1, inlocuirea tamplariilor exterioare cu tamplarii eficiente
energetic

Lucrari de demontare si refacere a instalatiilor electrice si de montarea a unui sistem de
producere a energie electrice cu panouri fotovoltaice

Lucrari de demontare si refacere a instalatiilor termice si a distributiei agentului termic de la
cladirea gradinitei catre cladirea cresei

Lucrari de montaj a unui sistem descentralizat de ventilare mecanica cu recuperare de caldura

2. Lucrari neeligibile in cadrul programului de finantare P.N.R.R. dar necesare din punct
de vedere al asigurarii cerintelor de calitate conform Legii 10/ 1995:

Asigurarea Cerintei "Rezistentd mecanica si stabilitate”:

A.

o o w

E.

Lucrari de interventie la nivelul structurii de rezistenta faré necesitatea consolidarii elementelor
de structura si schimbarea clasei de risc seismic Rs |ll — conform variantei 3 de interventie din
cadrul raportului tehnic de expertiza - remedieri locale

Desfacerea sarpantei existente — invelitoare si structura din lemn ecarisat degradat.
Decopertari pentru investigarea planseului superior, la nivelul acoperisului
Realizarea a doua copertine deasupra acceselor in cladire

Refacerea acceselor in cladire — rampe pentru persoane cu dizabilitati si trepte de acces

Asigurarea Cerintei "Securitate la incendiu”:

A.

B.

Lucrari de conformare constructivad la cerinta Securitate la incendiu — conform avizului de
securitate la incendiu emis si prevederilor legislative:

a) asigurarea gabaritelor de evacuare conform fluxurilor de evacuare normate

b) finchiderea caselor de scara cu pereti REI 150 din sistem gips-carton, montarea de usi
cu tamplarie din aluminiu si geam securizat, echipate cu dispozitiv de autoinchidere

c) demontarea tamplariilor din lemn si PVC

d) montarea de tdmplarii exterioare rezistente la foc EI90 in zonele cu vecinatati sub limita
normata (tabel 2.2.2. din P118/ 99)

e) montarea de tamplarii interioare din materiale incombustibile (aluminiu)
f) desfacerea lambriurilor din lemn la pereti
Lucrari de conformare a instalatiilor pentru asigurarea cerintei Securitate la incendiu:

a) Lucrari de realizare a instalatiei de limitare si stingere a incendiilor — instalatie de hidranti
interiori, distributie si statie de pompare (in cladirea Scolii Ady Endre)

b) Lucrari de realizare a instalatiei de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu

Asigurarea Cerintelor "lgiend, sanatate si mediu inconjurator”, ”Sigurantd si accesibilitate in
exploatare”, "Protectfie impotriva zgomotului”:

C. Lucrari de modernizare interioara — asigurarea cerintelor din domeniul s&natatii populatiei si
functionarii institutiilor de invataméant scolar cf NP 010-2022 si OMS 1456/ 2020) prin:
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a) desfaceri de pereti nestructurali si recompartimentari cu pereti usori in vederea realizarii
spatiilor necesare — Izolator, grupuri sanitare separate pe sexe pentru elevi la parter,
grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati, suplimentarea cu cabina de toaleta in grup
sanitar baieti la etajul 1 si etajul 2

b) refaceri de finisaje interioare la pereti, tavane si pardoseli cu materiale antibacteriene
ce nu favorizeaza transmiterea bacteriilor si virusurilor

c) dotarea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare
D. Lucrari de demontare si refacere a instalatiei sanitare

a) Lucrari pentru instalatii de alimentare cu apa

b) Lucrari pentru instalatia de canalizare a apelor menajere, prevazuta separat
E. Lucrari pentru captarea si canalizarea apelor pluviale de pe acoperisul terasa

Lucrari pentru accesibilizarea cladiri conform NP 051/ 2012 - realizarea unei rampe pentru
accesul persoanelor cu dizabilitati, dispunerea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati
la parter

G. Lucrari la nivelul terenului exterior — refacerea trotuarului de protectie, refacerea pavajelor din
beton, sistematizarea pantelor terenului in jurul cladirii, realizarea sistemelor de captare si
colectare a apelor de la suprafata terenului

H. Lucrari de amenajare exterioard - refacerea terenului de sport — mini-fotbal, reabilitarea spatiilor
verzi si realizarea de spatii verzi noi, refacerea imprejmuirii din zidarie de caramida pe latura de
vest in zona prabusita si repararea fisurilor din restul imprejmuirii

2.1. Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului;

Date despre imobil:

Beneficiarul Municipiul Sfantu Gheorghe detine in proprietate imobilul cu numar cadastral 42059,
inscris Tn Cartea funciara sub nr. 42059 situat in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, intravilan.
Imobilul teren si constructii este compus din:

e teren intravilan (municipiul Sfantu Gheorghe) cu suprafata de 9037 mp, categoria de folosinta: curti
—constructii, identificat cu nr. CF 42059, nr.cad. 42059

e constructii notate de la C1 la C4 cu diverse utilizari functionale, dupa cum urmeaza:

e (C1-Scoala generala Ady Endre, Sp+P+2, Scd 3116 mp cf masuratori (Scd 3066 mp cf Extras CF)
e (2 - Gradinita cu program prelungit Napsugar D+P+1, Scd 2114 mp cf Extras CF

e (3 -Cresa, Sp+P+1, Scd 864 mp cf masuratori (1011 mp cf Extras CF)

e (4 —Casa de poarta, P, Scd 5 mp

Coordonatele cladirii in sistem GPS: 45°51'54.1"N 25°48'23.8"E

Accesul catre amplasament se realizeaza din strada Armata Romana. Propriu-zis, cétre cladirea
scolii, accesul se realizeaza distinct fata de accesul in cadrul cresei si gradinitei de pe acelasi amplasament.
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Date despre strategii:

Obiectivul de investitie se incadreaza in strategiile la nivel national de crestere a eficientei energetice

dar si in strategiile la nivel local de crestere a calitatii fondului construit.

Date despre documentatii si studii elaborate in vederea fundamentarii solutiilor de interventie:

D.A.L.l. aprobat de beneficiar in 03.2024

Raport de expertiza tehnica A1 - Cerinta "Rezistentd mecanica si stabilitate” nr. 34/ 2023 realizat
de ing. Cojocaru Mircea, expert tehnic atestat

Studiu geotehnic nr.1170.B/ 2023, data mai 2023, realizat de S.C. GEODA S.R.L.

Raport de audit energetic realizat de ing. Czine-Joo Atilla-Gyorgy, auditor energetic atestat AElci
seria, an 2021

Raport de expertiza tehnica - Domeniul Cc pentru cerinta fundamentala "Securitate la
incendiu” - nr. 55/ 31.01.2024 (Ing. Moroianu Robert)

Raport de expertiza tehnica - Domeniul Instalatii electrice, le — nr. 23/21.12.2023 (ing. Ganea
Andrei)

Caiet de sarcini elaborat de Primaria Municipiul Sfantu Gheorghe prin Departamentul de investitii
— Compartimentul de investitii, Nr inreg. 11854/28.02.2023

Tema de proiectare elaborata de proiectant

Cadrul legislativ in vigoare

Certificat de urbanism emis:

In elaborarea Documentatiei tehnice pentru avizarea lucrarilor de interventii au fost respectate

prevederile Certificatului de urbanism nr. 1 din 04.01.2023 de catre Primaria municipiului Sfantu Gheorghe
precum si prevederile avizelor si acordurilor emise.
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AMPLASARE iN ZONA

CLADIREA
ScoLll
ADY
ENDRE

Imagine aeriana - S.C. GEOCAD SERVICES S.R.L. - Aﬁ‘lblasarea cladirii cresei in r:;bort cu vecinatatile imediate si

accesele pietonale si auto de la Str. Armata Roméana
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Adresa: Municipiul Sfantu Gheorghe, Strada Armata Roméana, nr 25
Nr. carte funciara: 42059 Sfantu Gheorghe

Nr. cadastral: nr. cad. 42059

Nr. topografic: 42059

Coordonatele cladirii propuse spre reabilitare in sistem GPS: 45°51'54.1"N 25°48'23.8"E
Amplasare: Municipiul Sfantu Gheorghe, Cartierul Garii, Strada Armata Roméana nr.25
Suprafata terenului: 9 037 mp

Ocuparea terenului de cladiri si constructii:
e (1 -Scoala generala Ady Endre, Sp+P+2, Scd 3116 mp cf masurétori (Scd 3066 mp cf
Extras CF)
e (C2 -Gradinita cu program prelungit Napsugar D+P+1, Scd 2114 mp cf Extras CF
e (3 -Cresa, Sp+P+1, Scd 864 mp cf masuratori (1011 mp cf Extras CF)
e (4 —Casa de poarta, P, Scd 5 mp

Amplasarea terenului din punct de vedere urbanistic:

Din punct de vedere urbanistic, zona din care face parte amplasamentul se incadreaza in Unitatea
Teritoriala de Referinta U.T.R nr.37, conform Planului Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Sfantu
Gheorghe aprobat prin H.C.L. 367/ 2018, prelungit prin H.C.L. 359/ 2015, prelungit prin H.C.L. 367/ 2018
conform extrasului de carte funciara pentru informare eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Covasna.

Subzona UTR 37 este aferenta ZIS c37 (Zona institutii publice si servicii).

Conform certificatului de urbanism emis, se admit urmatoarele utilizari:
- locuinte individuale si semicolective
- partere comerciale si servicii publice
- se mentin neschimbate acele utilizari initiale ale cladirilor care corespund cerintelor actuale
sau se admite revenirea la acestea

Aspecte referitoare la potentiale riscuri date de teren si vecinatati:

Terenul nu prezinta risc de inundatii, viituri, avalanse. De asemenea, nu prezinta risc de
alunecare, eroziune sau surpare a terenului invecinat. Nu se cunosc surse de emisii radioactive. Traficul
auto poluant este restrictionat.

Réul Olt se afla la o distanta de cca 95 — 100 m catre vestul cl&dirii, iar terenul pe care este amplasata
cladirea se situeaza la cca 63 m de albia raului.

Vecinatatile cu risc de explozie sau avarii periculoase — centrala termica din cadrul cladirii gradinitei,
situata la cca 28 de metri de cladirea cresei.

Nu se cunosc vecinatati cu surse poluante peste pragurile admise (noxe, zgomot).

Nu se cunosc vecinatati cu pericol de prabusire.

Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
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Vecinatatile amplasamentului sunt:

Nord Terenuri proprietate Unitate militara - numar stradal 33 — nr. top nou 1399 /3
Teren proprietate publica — nr.top.1406 2/1/3/2/, 1406/2/2 — nr. CF 27803 (Proprietate Mun.
Sfantu Gheorghe) (asigura acces ocazional la nord catre teren CF 40259)

Est Terenuri proprietate privatd — numere stradale 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29 (nr top nou
1399/8/5/1/31712),31(nr.topnou1399/8/5/1/4/2)
Sud Terenuri proprietate privata — numar stradal 11

Vest Terenuri proprietate privata — nr. top 1399/8/1/b/2/1/1, nr. cad. 31986, nr. cad. 25597
Terenuri proprietate publica — Municipiul Sfantu Gheorghe

Accesul catre amplasament se realizeaza din Strada Armata Roména (acces principal) dar si din
teren cu nr. CF 27803 situat la nord (ce asigura colectarea deseurilor catre Str. Armata Roméana).

Amplasamentul dispune de acces pietonal si de acces pentru autovehicule din Str. Armata Romana.

Accesul exterior cuprinde alei pietonale — trasee continue - intre intrarea in cladire si reteaua de
trotuare din afara incintei.

Accesul fortelor de interventie se realizeaza in incinta, pe doua cai de acces, distincte:

- poarta de acces auto P4, catre latura de est a cladirii scolii, din strada Armata Romana

- poarta de acces secundata P5, catre latura nordica a cladiri scolii. Accesul pe aceasta latura se
realizeaza din cadrul terenului cu nr. CF 27803 aflat in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe.

Autospeciala fortelor de interventie are acces in curtea obiectivului, pe laturile de est, nord si vest
ale cladirii.

In vederea evacuérii in caz de urgenta, sunt prevazute patru cai de evacuare din cladire.

Terenul este Imprejmuit (Cf. OMS1456/ 2020, art. 7).

Se precizeaza faptul ca vecinatatile imediate ale scolii sunt:
- Cladire Gradinita cu program prelungit cu 162 de locuri (in aceeasi incintd) si Cresa cu 115 locuri
- Cladiri de locuinte individuale catre Str. Armata Roména
- Cladiri de locuinte colective — bloc cu regim de inaltime Parter + 4 Etaje
- Post transformator si teren din proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe - teren invecinat la nord

Amplasarea fata de alte cladiri:

Cladirea scolii este amplasata izolat pe teren (nu este alipitd la alte constructii) si se situeaza la
urmatoarele distante fatd de cladirile vecine:

-La cca 4,90 m fatad de cea mai apropiata latura a Gradinitei de pe amplasament

-La 4,20 - 5,65 m fata de cladirile de locuinte individuale situata catre est - cladiri regim parter (Str.
Armata Roména). Limita de proprietate este materializatd prin imprejmuire Tnaltd (cca 2m) realizatd din
zidarie de caramida.

-La 9,20 m de postul de transformator din terenului invecinat la nord. Limita de proprietate catre
terenul situat la nord este materializata prin imprejmuire realizata din zidarie de caramida, H=2m

-La cca 47 m de cladirea de locuinte colective — Bloc cu regim de inaltime P+11 amplasate pe partea
opusa fatd de Str. Armata Roméana

Spatiul exterior aferent cladirii scolii este separat de cel al gradinitei cu program prelungit si scolii
prin imprejmuire interioara. Cele doua incinte sunt accesibile prin poarta pietonala de legatura.

Cladirea nu este umbrita de cladirile vecine.

TITLU PROIECT: ,AMENAJARE CURTE S| MODERNIZAREA CLADIRII INSTITUTIEI: SCOALA GIMNAZIALA
ADY ENDRE” DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L. MEMORIU TEHNIC
FAZA: PROIECT TEHNIC
AN: 2024

Pagina 9



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

URBAN Str. Franceza nr.1 Braila CUI RO41224234 J9/539/2019 | CONTACT
UPGRADE Capital social 200 RON Forma juridica SRL Email: office@urban-upgrade.ro
ARCHITECTURE | BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro
TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184
AND ENGINEERING

SOCIETATE CERTIFICATA 1SO 9001 ISO 140001 1SO 27001

Conform prevederilor Codului de proiectare seismica P 100-3/2208, P 100-3/2013 si P 100-3/2019,
constructia se incadreaza in clasa de importanta ,11” (incadrare conform raportului tehnic de expertiza).
Conform HG 766/1997 categoria de importanta a constructiei este “C” - importanta normala

b) topografia;

Prin realizarea studiului topografic s-au cules date despre pozitionarea urmatoarelor elemente:

- limita de proprietate

- accese si gabaritele acestora

- Imprejmuirii existente

- pozitia corpurilor de cladire de pe teren

- elemente de utilitati publice (stélpi de electricitate, camine de vizitare pentru retele de alimentare
cu apa si canalizare, etc)

- arbori de pe teren si din vecinatatea terenului

- vecinatati construite

- cote ale terenului in sistem Stereo 70

Pante ale terenului:
Terenul dispune de o panta accentuata generala de la est (str. Armata Romana) catre vest (str. Morii)
si de o panta de la nord la sud.

Panta de la nord la sud a terenului:
- cota maxima 537.09 (colt nord, zona acces auto pentru colectare deseuri)
- cota minima 534.51 (colt sud, catre acces catre terenul aferent Gréadinitei)
- rezulta o diferenta de nivel de 2,58m pe o distanta de 102,5 m, respectiv o panta de 2.45%

Panta de la est la vest a terenului:
- cota maxima 536.86 (zona acces de la Str. Armata Romana)
- cota minima 535.57 (spatiu verde cétre vest, |a limita de proprietate)
- rezulta o diferenta de nivel de 1,29m pe o distantd de 82.60 m, respectiv o panta de 1.55%

Cote de acces pe amplasament in sistem Stereo 70:
Cota de acces de la Str. Armata Roména este: 536.65 (la -0,10 m fatd de cota 0.00)

Diferente de nivel:
Diferentele de nivel pe conturul exterior al cladirii sunt urmatoarele:
1) De la est la vest - diferenta de nivel de 1,30m: cota 533.45 - acces principal, cota 531.90
punctul cel mai coborét pe coltul de sud-vest
2) Delanord la sud - diferenta de nivel de 2,15 m: de la cota 537,00 la cota 534, 85

Cote de acces propuse in cladire:
Se propun urmatoarele cote de nivel pentru accesele propuse:
- Accesul (principal) este situat la cota 536.75 fata de nivelul Marii Negre, in sistem Stereo 70 (0.00)
- Accesul secundar nord: la cota 536.95 (+0.20)
- Accesul secundar sud: la cota 534,84 (-1.90)
- Accesul secundar vest: la cota §37,41 (+0.66)
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Cotele sunt evidentiate in planul de situatie de arhitecturd, scara 1.100 si in planurile de
sistematizare verticala.

Conform Studiului geotehnic realizat, terenul este pe deplin stabil si nu prezinta semne ale eroziunii,
alunecari de teren, prabusiri care sa puna in pericol stabilitatea constructiei

Terenul prezinta crapéaturi si nu tine apa la suprafata timp indelungat.

Din punct de vedere al morfologiei si topografiei terenului, amplasamentul se incadreaza in zona de
rama a Bazinului Sf. Gheorghe. Terenul se afla pe versantul stang al raului Olt, la o distantd de cca. 63 m
de albia raului.

Elementele specifice de topografie se regasesc in studiul topografic anexat.

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Din punct de vedere meteoclimatic, amplasamentul cladirii se incadreaza in Zona climatica V
conform Hartii de zonare climatica pe timp de iarn& pentru care temperatura exterioara de calcul este de
-25°C (Cf. Ordinului nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea Reglementarii tehnice "Normativ privind
calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor", indicativ C 107-2005, aprobata prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005).

Orientarea fata de puncte cardinale:
- Cladirea are deschidere spre toate punctele cardinale
- Salile de grupa sunt orientate catre S-E (orientare favorabila pentru astfel de spatii)
- Spatiile tehnico-gospodaresti sunt orientate catre Est, Vest si Nord

Zona eoliana:

- Amplasamentul se incadreaza in zona eoliana IV conform hartii de incadrare a teritoriului in zone
eoliene, SR 1907-1/ 2004
Pozitia fata de vanturile dominante:

- Amplasamentul este adapostit

Zona climatica:
Amplasamentul cladirii se incadreaza in Zona climatica V conform Hartii de zonare climatica pe timp
de iarna pentru care temperatura exterioara de calcul este de -25°C.

Principalele caracteristici climatice sunt:

- temperatura medie anuala este de 8°C

- media temperaturilor lunii ianuarie este de - 3,9°C;

- media temperaturilor lunii iulie este de 17,8°C

- aparitia medie anuala a probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar a gerurilor
intérziate este data de 20 aprilie

- precipitatiile atmosferice inregistreazd o medie anuala cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile au
uneori caracter secetos.
Precipitatiile sunt reduse, de cca 600 mm anual masurat pe o perioada de 10 ani

Adéncimea de inghet a zonei, conform STAS-ului 6054/ '77 este de 1.00 - 1.10 m.

incarcari datorate actiunii zapezii
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In conformitate cu CR-1-1-3/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii z&pezii asupra
constructiilor” valoarea caracteristica a incarcarii de zapada pe sol pentru un interval mediu de recurenta de
50 ani SO, k = 2,0 kN/m2.

incércari datorate actiunii vantului

in conformitate cu CR-1-1-4/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului’ valoarea
caracteristica a presiunii de referinta a vantului la 10 m, mediata pe 10 minute, cu 50 ani interval de recurenta,
este q = 0,6 kPa.

d) geologia, seismicitatea;

Datele despre geologie si seismicitate sunt evidentiate in Studiul geotehnic realizat de S.C.
GEODA S.R.L. Sfantu Gheorghe, documentatie nr. 1170.B/ 2023, mai 2023.

Documentatia a fost verificata la cerinta Af de catre ing. loan Petru Boldurean, inginer
verificator atestat MTCT/ MLPAT.

Date geologice:
Morfologie:

Terenul este pe deplin stabil si nu prezinta semne ale eroziunii, alunecari de teren, prabusiri care sa
puna in pericol stabilitatea constructiei

Terenul prezinta crapéaturi si nu tine apa la suprafata timp indelungat

Din punct de vedere al morfologiei si topografiei terenului, amplasamentul se incadreaza in zona de
rama a Bazinului Sf. Gheorghe. Terenul se afla pe versantul stang al raului Olt, la o distantd de cca. 63 m
de albia raului.

Cercetarea geotehnica a evidentiat faptul ca in zona terenului de fundare nu se regasesc goluri
carstice, hrube, saruri solide.
Nu au fost interceptate alunecari de teren asupra constructiilor.
Tipurile de cercetare geotehnica efectuate:
- un foraj geotehnic (FG-1)
- doua dezveliri de fundatie (D-1, D2)
- prelevari de probe si determinari de laborator (1 proba)
Datele consemnate despre fundatiile corpului de cladire existentd sunt evidentiate in cartea
dezvelirilor de fundatii. Amplasarea zonelor in care au fost efectuate dezveliri de fundatii este ilustrata in
plansa "PLAN DE SITUATIE CU LUCRARILE GEOTEHNICE EXECUTATE”, numar 03.

Detaliile de dezveliri de fundatii au stat la baza identificarii tipurilor de fundatii, a ilustrarii acestora
in plansele tip releveu cét si in cadrul antemasuratorilor realizate.

Conform fisei de foraj realizat (G-1), succesiunea litologica are urméatoarele caracteristici:
0,00 - 0,20 m Sol vegetal
0,20 - 0,90 m Umpluturd cu materiale de constructii
0.90-1.20 m Sol acoperit
1.20-1.90 m Nisip fin prafos
1.90 - 3.00 m Nisip mare galbui
3.00-5.00m Nisip argilos brun
Adancimea finala a forajului este de 5.00 m.
Nivelul apei nu a fost interceptat pana la adancimea de 5.00m.
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Conditiile geotehnice de fundare:

Studiul geotehnic incadreaza constructiile in categoria geotehnica 1 careia ii corespunde un risc
geotehnic "redus”.

incadrarea geotehnica a terenului

Factori analizati Caracteristici Punctaj Categoria
Conditiile din teren Terenuri medii 3 geotehnica
Apa subterana Fara epuizmente 1

Clasificarea constructiei dupa Redusa 2

categoria de importanta

Vecinatati Fara riscuri 1

Zona seismica de calcul ag = 0,20 (m/s2?) 2

Riscul geotehnic Moderat 10 2

Interpretarea rezultatelor:

- Valorile presiunii conventionale pconv (kPa) se poate folosi 350 kPa, valoare de baza ce corespunde
presiunilor conventionale pentru fundatii cu latimea talpii B=1,00m si adancimea de fundare fata de
nivelul terenului sistematizat Df = 2,0m.

- corectiile de rigoare privind adancimea si latimea fundatiilor se vor aplica conform NP 112-14.

- Presiunea conventionalad de calcul la cota minima de fundare Df = 1,10m se calculeaza cu formula
Pconv = P'conv + Cs + Cb, in care P'conv reprezinta valoarea de baza a presiunii conventionale
pe teren.

- La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale se va respecta conditia: Pef <
Pconv - pentru incarcari centrice; Pef fiind presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita
din incarcarile de calcul din grupa fundamentala.

- Nivelul apei freatice nu a fost interceptat pana la adancimea de -5.00 m.

- Adéncimea de inghet in zona este la -1,10 m (STAS 6054-85).

- Din punct de vedere a potentialului de producere a alunecarilor de teren, amplasamentul se afla in
zona de risc scazuta, cu probabilitatea redusa de alunecare (conform GT 007).

Concluziile studiului geotehnic sunt:

Cercetarea geotehnica a stabilit, ca in zona terenului de fundare nu se gasesc goluri carstice, hrube,
saruri solubile. Nu au fost interceptate alunecari de teren cu efecte negative asupra constructiilor.

In cursul executrii lucrarilor s-a conturat o succesiune litologics, care reprezintd un complex
caracteristic pentru depozite aluvionare de terasa si care sunt formate din pamanturi necoezive si coezive,
acoperite de un nivel de sol vegetal si/sau umplutura.

Al doilea scop a fost interceptarea si determinarea dimensiunilor fundatiilor cat si adancimile de
undare. La executarea cladirii s-a optat pentru fundare directd si se prezinta in stare buna din punct de
vedere structural, nu se observa deteriorari importante legate de sistemul de fundare.

Pamanturile interceptate sub fundatii s-au compactat si s-au stabilizat in timp sub sarcina cladirii si
prezintd capacitate portantd buna.

In cazul executdrii unor modificari structurale in cladirea existenta, consideram ca pamanturile
interceptate sub talpa fundatiei prezintd capacitate portanta buna.

Presiunea conventionala stabilitd Pconv de baza este de 350 kPa.

Riscul geotehnic este redus, categoria geotehnica 1.
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Din punct de vedere seismic, amplasamentul se incadreaza in zona cu gradul 8.5 de intensitate
macroseismica.
Amplasamentul se situeaza intr-o zona cu grad ridicat de seismicitate, respectiv zona "D” — gradul 7
de intensitate seismica pe scara MSK, cu urmatoarele caracteristici:
- acceleratia orizontala a terenului de proiectare pentru IMR=225ani: ag=0,20 g;
- perioada de control (colt) a spectrului de raspuns: Tc=0,7 sec

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;

Se vor realiza lucrari de deviere a retelei de alimentare cu agent termic la nivel subteran, conform
proiectului de instalatii termice.

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii,

Amplasamentul dispune de echipare tehnico-edilitara:
- alimentare cu apa

- canalizare

- alimentare cu energie electrica

- alimentare cu gaze naturale

in vederea realizarii obiectivului de investitie au fost emise avize de amplasament favorabile din
partea detinatorilor de retele.

g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

Calea de acces permanenta este Str. Armata Romana, situata la est.

Din calea de acces permanenta se realizeaza atat accesul auto cat si accesul pietonal.

Pentru accesul utilajelor si pentru accesul mijloacelor de transport a deseurilor se va stabili de comun
acord cu beneficiarul ruta cea mai scurta de acces ce poate fi in permanenta libera si lipsita de obstacole.

Accesul catre cladirea scolii se realizeaza distinct de accesul catre cladirea gradinitei si cresei
situate pe acelasi amplasament.

Amplasamentul dispune de acces pietonal si de acces pentru autovehicule din Str. Armata Romana.

Accesul exterior cuprinde alei pietonale — trasee continue — intre intrarea in cladire si reteaua de
trotuare din afara incintei.

In vederea evacudrii in caz de urgenta, sunt prevazute patru cai de evacuare din cladire.

Terenul este Tmprejmuit (Cf. OMS1456/ 2020, art. 7).

h) caile de acces provizorii;

Se poate utiliza drept cale de acces provizorie accesul auto situat la nordul amplasamentului, utilizat
in prezent ca acces ocazional pentru colectarea deseurilor.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul.

Interferente cu monumente istorice/ de arhitectura:
Amplasamentul proiectului nu se afla in vecinatatea unor monumente istorice sau de arhitectura.
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Interferente cu situri arheologice pe amplasament sau in zone imediat invecinate:

La momentul elaborarii prezentei documentatii, conform Repertoriului Arheologic National si bazei
de date https://map.cimec.ro/Mapserver/, nu se regasesc situri arheologice pe amplasament.

Se vor lua masuri specifice conform legislatiei in vigoare in situatia in care in timpul lucrarilor de
sapaturi pe amplasament se descopera obiecte de importanta arheologica.

Zone protejate — habitate naturale:

Pozitia fata de arii naturale protejate - Conform bazelor de date — "Inventarul ariilor naturale
protejate din Romaénia”, adresa http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/inventar_arii_Ro_v1-00000003.pdf
(Agentia Nationala pentru Arii Protejate) si site-ului https://natura2000.eea.europa.eu/, proiectul nu se afla
in cadrul unor arii naturale protejate si nici in imediata vecinatate.

|dentificarea proiectului (teren + constructii) a fost realizatd prin suprapunerea geometriei imobilului
in format .shp in baza de date Natura 2000 Network Viewer (https://natura2000.eea.europa.eu/). Geometria
si pozitionarea imobilului a fost obtinutd din baza de date ANCPI - facilitatea Extras de plan cadastral.

Cele mai apropiate zone naturale protejate sunt:
La est de amplasamentul proiectului, la cca 5 km, cu urmatoarele caracteristici:

e SITUL MUNTII BODOC - BARAOLT, Sit Natura 2000, COD ROSPA0082- La vest de amplasamentul
proiectului, la cca 5,30 km catre vest

e SITUL OLTUL SUPERIOR, Sit Natura 2000, COD ROSCI0329 - la est de amplasamentul proiectului,
la cca 1.75 km

Amplasamentul propriu-zis nu face parte dintr-o zona protejatd din punct de vedere al conservarii
habitatelor, faunei si florei.

Lucrarile nu vor fi de natura sa genereze un impact negativ asupra habitatelor naturale, specificului
local, apelor de suprafatd si subterane.

a. Solutia tehnica

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Se propune reabilitarea termica a cladirii Scolii Ady Endre si modernizarea acesteia pentru
conformarea cu standardele actuale precum si amenajarea terenului exterior.

Obiectivul investitiei este:

Realizarea investitiei preconizate urmareste indeplinirea standardelor si cerintelor Uniunii Europene,
coroborat cu necesitatea mondiala de a reduce consumurile de energii conventionale, reducerea consumului
de energie si al emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitatile si implicit protejarea
mediului Tnconjurator etc.

Obiectiv general

Masurile de reabilitare termica si de crestere a eficientei energetice asupra cladirii si, totodata
lucrérile de modernizare a cresei vor asigura un echilibru al performantelor si a costurilor acesteia, avandu-
se in vedere realizarea unei calitdti care s& satisfacad cerintele utilizatorilor in conditii de calitate,
imbunatatirea performantelor de izolare termica a elementelor de constructie ce delimiteaza spatiile incalzite
de exterior, precum si crestere a eficientei energetice a instalatiilor.
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Reducerea costurilor de intretinere si cresterea conditiilor de confort interior in cladire contribuie la
ridicarea procesului educational la standarde europene. In urma reabilitrii termice si a modernizarii cladirii
gradinitei va creste calitatea sistemului de invatamant si se va imbunatati infrastructura prin ameliorarea
circumstantelor privind calitatea invatamantului si oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului
educativ.

Obiectivele specifice sunt:

o Eficientizarea energetica a cladirii

o Cresterea conditiilor de confort interior in cladire

e Economii financiare anuale din masurile de eficientd energetica

o Imbunatatirea calitétii sistemului energetic ce determind scdderea consumului anual de energie
primara

e Reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul de energie, determinat prin utilizarea eficienta a
resurselor de energie si diversificarea surselor de producere a energiei.

o Realizarea lucrarilor necesare pentru asigurarea cerintelor de calitate conform Legii 10/1995

Indicatorii specifici obiectivului de investitie conform ghidului P.N.R.R.:
- 3115,95 mp cladire scoala - suprafata desfasurata existenta, respectiv 3214 mp suprafata
desfasurata a cladiri reabilitate (dupa realizarea lucrarilor de crestere a eficientei energetice)

Indicatori specifici apelului de proiect:
Indicatori de eficienta energetica prin aplicarea pachetului de solutii P2:

Indicatori de eficienta energetica

Coeficientul maxim de transfer de caldura U' (W/m2k) al peretilor exteriori dupa | U' = 0,313 W/m2k
termoizolare,
Rezistenta termica corectata R' (m?k/W) pentru peretii exteriori dupa termoizolare | R' = 3,420 m2k/W
(valoare medie)

Coeficientul maxim de transfer de caldura U' (W/m2k) al acoperisului (planseu | U'=0,1139 W/m2k
peste ultimul nivel) dupa termoizolare,
Rezistenta termica corectata R' (m2k/W) pentru acoperis (planseu peste ultimul | R' = 7,20 m2k/W
nivel) dupa termoizolare (valoare medie)

Coeficientul maxim de transfer de caldura U' (W/m2k) al ferestrelor si usilor nou | U" = 0,90 W/m2k
montate
Rezistenta termica corectata R' (m2k/W) pentru ferestrele si usile nou montate dupa | R' = 1,11 m2k/W
termoizolare (valoare medie)

Reducerea procentuala a consumului de energie finala, comparativ cu situatia | 74,12%
anterioara implementarii proiectului (%)

Reducerea procentuala a indicelui de emisii echivalent C02, comparativ cu | 71,86%
situatia anterioara implementarii proiectului (%)

Conform indicatorilor apelului de proiect din cadru obiectivului de investitie, se urmareste
indeplinirea urmatoarelor:

TITLU PROIECT: ,AMENAJARE CURTE S| MODERNIZAREA CLADIRII INSTITUTIEI: SCOALA GIMNAZIALA Pagina 16
ADY ENDRE” DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L. MEMORIU TEHNIC
FAZA: PROIECT TEHNIC
AN: 2024



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

URBAN Str. Franceza nr.1 Braila CUI RO41224234 J9/539/2019 | CONTACT
UPGRADE Capital social 200 RON Forma juridica SRL Email: office@urban-upgrade.ro
ARCHITECTURE | BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro
TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184
AND ENGINEERING

SOCIETATE CERTIFICATA 1SO 9001 ISO 140001 1SO 27001

e Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incélzire cu putin 80,04% fata de
consumul anual specific de energie pentru incalzire inainte de renovarea cladirii (kWh/m2 an)

e Reducerea consumului de energie primara totala cu cel putin 68,49%, in comparatie cu starea de
pre-renovare (kWh/m2 an)

e Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera cu cel putin 71,86%, in comparatie cu starea
de pre-renovare (kgCO2/m2 an)

o Arie desfasurata de cladire publica, renovata energetic (m2);
e Persoane, beneficiari directi a masurilor pentru adaptarea la schimbarile climatice

Conform indicatorilor apelului de proiect si indicatorilor din cadrul pachetului P2 maximal, se vor
adopta in toate scenariile de interventie pachetul P2, lucrari descrise in etapa D.A.L.l. aprobat.

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

Fundamentarea solutiilor tehnice a avut la baza urmatoarele cerinte:
- cerintele specifice ale programului de finantare
- cerintele beneficiarului din caietul de sarcini si tema de proiectare
- recomandarile raportului tehnic de expertiza
- solutiile analizate in cadrul raportului de audit energetic
- topografia terenului, elementele de cadru antropic din cadrul amplasamentului
- caracteristicile terenului de fundare ilustrate in studiul geotehnic
- vizitele realizate la amplasament in vederea stabilirii necesarului de lucrari de interventie
- date tehnice suplimentare obtinute din discutiile cu beneficiarul
- cadrul legislativ in vigoare la data elaborérii proiectului

Se prezinta in continuare tipurile de interventii necesare in functie de specialitatile in constructii
implicate in proiectarea si executia acestor lucrari.

Lucrari de interventie pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a
ansamblului structural;

Avand in vedere concluziile raportului tehnic de expertiza, se propun lucrari de remediere locala a
eventualelor fisuri si degradari locale, vizibile dupa decopertarile finisajelor ce vor fi afectate de lucrari.

Scopul acestor lucrari este de a asigura structura cladirii din punct de vedere al cerintei esentiale A1
- Rezistentd mecanicé si stabilitate in vederea implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice a
cladirii precum si a masurilor de modernizare a cladirii.

in toate scenariile propuse, se recomanda realizarea unor lucréri de remedieri pentru urmatoarele
elementele de constructie:

La nivelul subsol:
- Evacuarea apei din nivelul subsol, uscarea peretilor, igienizarea spatiului
- Zonele in care au aparut fisuri sau degradari ale elementelor din beton armat vor fi remediate
prin injectari cu rasini a fisurilor existente si refacerea acoperii cu beton a elementelor din beton
respectiv pereti, grinzi si intrados planseu din beton armat de peste subsol;
- Repararea treptelor scarii din beton armat de la subsol la parter si a finisajului;

La nivelul parterului:
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- Lucrari de zidire/ inchidere a unor goluri de usi — inchidere gol de usa intre Sala Gimnastica
(p07) si lzolator (P05) si realizarea unui gol de usa nou pentru acces in Izolator (gol realizat in
perete nestructural). Inchiderea golului se va realiza din zidarie, cu acelasi tip de caramida din
care este realizata si zidaria existenta, clasa M10(10 N/mm2), mortar M10(10 N/mm2) prin tesere
cu spaleti din zidarie existenti stanga dreapta sau prin introducerea unor cupoane de armaturi la
3 asize care fac legatura intre zidaria veche si zidaria noua;

- Lucrari pentru demolarea partiala a unor pereti nestructurali — in zona grupului sanitar pentru
elevi de la parter, pentru realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

- Lucrari pentru realizarea unor pereti noi de compartimentare din gips-carton:

o In zona grupului sanitar pentru elevi de la parter (P17), pentru realizarea unui grup
sanitar pentru persoane cu dizabilitati (P18)

o in zona Salii Multifunctionale P08 pentru realizarea unui spatiu destinat Statiei de
pompare (P08a) si a unui Sas de acces (P08b)

o In zona Izolatorului nou-propus, pentru a realiza un grup sanitar aferent (P06a) si un
vestibul de acces intre |zolator si coridorul de circulatie de la parter

o In zona Holului principal de acces (P02) pentru a realiza un spatiu destinat camerei
tehnice a tabloului electric general de distributie (P01b), cu acces distinct doar din
exteriorul cladirii. Peretii vor fi realizati cu sistem gips-carton sau BCA astfel incéat
rezistenta la foc a acestora sa fie REI 180.

o Incapetele coridoarelor — se vor inchide coridoarele principale catre casele de scara din
capetele cladirii pentru a putea conforma cladirea la cerinta "Securitate la incendiu”

- Lucrari pentru realizarea a doua rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati, corect
dimensionate potrivit prevederilor NP 051/2012.

- Lucrari pentru realizarea acoperirii accesului principal si a accesului secundar catre terenurile
sportive. Se propune ca acoperirile actuale sa fie desfiintate si sa fie reconstruite cu structura
proprie, independenta, conformata astfel incat sa protejeze atat accesul in cladire cat si rampele
pentru persoane cu dizabilitati adiacente acceselor.

La nivelul etajului 2:
- Lucrari pentru realizarea unor pereti de compartimentare din gips-carton — intre spatiu E205 si
E205a pentru realizarea unui grup sanitar aferent Laboratorului

La nivelul placii din beton peste etaj (acoperisul terasa existent):

- Dupa decopertarea completa a straturilor existente de pe planseul din beton armat se va realiza
verificarea cu atentie a stadiului fizic al planseului din beton armat de peste etaj 1. Dupé o
verificare amanuntitd a starii fizice se va incheia un proces verbal de stare fizica la teren a
planseului pe intreaga suprafata semnat de proiectant, diriginte si executant. In cazul in care se
observa degradari respectiv fisuri, crapaturi se va solicita solutia de remediere din partea
expertului tehnic care se va concluziona printr-o dispozitie de santier semnata de dirigintele de
santier, proiectant, executant, expert tehnic si verificatorul de proiect la cerinta A1;

Se recomanda ca interventiile asupra cladirii sa fie realizate fara a afecta incadrarea acesteia
in clasa de risc seismic Ill.
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Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

Se vor realiza lucrarii de remediere a componentelor nestructurale. Nu sunt propuse lucrarii de
conservare sau protejare a unor elementele cu valoare arhitecturala deosebita.

Toate lucrarile de reabilitare termica si modernizare vor fi analizate si in raport cu capacitatea cladirii
de a suferi modificari din punct de vedere al cerintei A1 — Rezistenta mecanica si stabilitate.

Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz;

Se vor proteja elementele existente pe teren - retelele de utilitati existente si retelele de utilitati ce
asigura alimentarea cladirii si a celorlalte cladiri, in masura in care acestea pot fi conservate si utilizate. Se
vor pastra toti arbori viabili existenti.

Nu se vor afecta vecinatatile construite.

Demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

Nu se propun demolari partiale de elemente structurale.

Demolari partiale de elemente nestructurale — pereti din zidarie cu rol de compartimentare:
Se vor demola pereti din zidarie fara rol structural, astfel:
- Laparter:
o Perete intre axele C-D-2-4 pentru realizarea unui gol de acces in spatiul Izolator, cu
dimensiuni libere de 0.9 x 2.10m
o Pereti intre axele F'-G'-4'-6 pentru realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati, pozitionat intre grupul sanitar pentru elevi de la parter si spatiul administrativ
(P19)
Prin aceste demolari de pereti de compartimentare nu se va afecta stabilitatea peretilor structurali ai
cladirii.

Demontari de tdmplarii — usi interioare si exterioare pentru desfiintare usi:
o Demontare uséa intre Hol (P11) si Hol (P10)
o Demontare uséa intre Hol (E102) si Hol (E103)
o Demontare usa intre Hol (E202) si Hol (E203)

Demolari de elemente nestructurale — trepte de acces:

Se propune demolarea treptelor de acces din accesul secundar (denumit acces A3 in plansele
anexa). Scopul acestei lucrari este de a conforma treptele de acces cu dimensiuni corecte, conform NP 063/
2002, in functie de distanta dintre nivelul terenului exterior amenajat si cota 0.00 de calcare la nivelul
parterului cladirii.

Se vor reface treptele cu dimensiuni 30 x 15 cm, cu orientarea sensului de urcare paralel cu fatada
(axul 4'). Deasupra acestui acces se propune realizarea unei copertine cu structura independenta metalica/
structura din beton armat, separata cu rost de structura cladirii scolii.

Demolari de elemente nestructurale — copertine de acces:

Se propune demolarea copertinei din accesele A1 — acces principal si A3 — acces secundar, in
vederea refacerii acestora pentru a adaposti atat accesul cu trepte din beton cat si rampele pentru persoanele
cu dizabilitati propuse in zona accesului.
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Aceste lucrari sunt analizate in Raportul tehnic de expertizd si sunt prezentate si in cap. 4.
Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare.

Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

in cazul golurilor de usi nou create vor fi montati buiandrugi prefabricati/ din beton armat monolit,
bordate cu elemente de confinare din beton armat.

in cazul golurilor de usi ce se vor inchide (mentionate si anterior), inchiderea acestora va fi realizata
din zidarie de caramida plina presata 240 x 115 x 63 mm sau alt tip de caramida identic celei utilizate la
peretii existenti, clasa M10(10 N/mm2), mortar M10 (10 N/mm2) prin tesere cu spaleti din zidarie existenti
stdnga dreapta sau prin introducerea unor cupoane de armaturi la 3 asize care fac legatura intre zidaria
veche si zidaria noua.

Se vor realiza pereti de compartimentare interioara usori pentru asigurarea cerintelor de ordin
functional (spatii interioare necesare functionarii adecvate a scolii).

Toti peretii propusi vor fi realizati din sisteme EI30.

Prin compartimentarile interioare propuse, se vor obtine urmatoarele spatii noi:
La nivelul parterului:
o Camera TGD (P01b) - cu compartimentari din gips-carton REI180 sau pereti din BCA
REI 180
o Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati (P18) — cu compartimentari din gips-carton
EI30
o lzolator (P05), Vestibul (P06) si Grup sanitar izolator (P06a) — cu compartimentéri din
gips-carton EI30
o lzolator (P07) si Grup sanitar Izolator (P07a) — cu compartimentari din gips-carton EI30
o Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati (P05) — cu compartimentari din gips-carton
EI30

Lucrari pentru cresterea performantei energetice a cladirii

Lucrari pentru cresterea performantei termice a anvelopei cladirii:
1) Lucrari la nivelul peretilor exteriori si peretilor la nivelul subsol:
Termoizolarea peretilor subsolului pe portiunea in contact cu exteriorul (supraterana) cét si cea
subterana, pe o inaltime de 50 cm.
Caracteristicile termosistemului utilizat:
1) Pentru pereti exteriori — termoizolatie cu placi rigide din vata minerala, grosime 15 cm,
AD=0,039 W/mK
2) Pentru soclu — termoizolatie cu placi XPS, grosime 10 cm
Suplimentar, zona de contact dintre fundatia cladirii si fundatia scarilor exterioare va fi tratata cu strat de
termoizolatie XPS de 10 cm.
3) Termoizolarea planseului peste etajul 2 cu strat de termoizolatie din vatd minerald, grosime totala
30 cm
Caracteristicile sistemului utilizat:
- Placi rigide pentru termoizolarea acoperisului -sistem dual density, AD=0,039 W/mK
Pentru lucrarile de termoizolatii se vor respecta toate prevederile caietelor de sarcini.
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Lucrari pentru asigurarea cerintelor din domeniul sanatatii populatiei si functionarii
institutiilor scolare — NP 010/ 2022 si OMS 1456/ 2020:

Realizarea unui spatiu tip izolator la parterul cladirii, conform cerintelor din cadrul NP 010/ 2022 si
HG 1456/ 2020, dotat cu doua paturi si grup sanitar propriu, accesat din cabinetul medical existent
Modernizarea grupurilor sanitare existente

Realizarea unor spatii pentru recreatie la interior la etajul 1

Realizarea unei Sali Multifunctionale la parter

Lucrari pentru asigurarea cerintei fundamentale Securitate la incendiu:

inchiderea coridoarelor catre casa scarii — In cazul caselor de scara laterale (P09, E101, E201 si
P31, E109, E209). Se propune realizarea unor pereti de compartimentare din structurd usoara cu
sistem gips-carton, REI 150.
Usile catre casa scarii vor avea dimensiuni corespunzatoare pentru asigurarea evacuarii, conform
planurilor atasate, tabloului de tdmplarie si documentatiei avizata ISU la faza DALI si vor fi echipate
cu dispozitiv de autoinchidere si bara antipanica.
Compartimentarile interioare propuse vor fi realizate cu pereti rezistenti la foc, respectiv:

o Pereti EI30 pentru spatii curente, din sistem gips-carton

o Pereti REI150 pentru inchiderea caselor de scara

o Pereti REI 180 pentru Statia de pompare si Camera TGD, cu sistem gips-carton
Tamplariile vor fi realizate din materiale CO(CA1) — aluminiu si geam securizat si vor fi insotite de
certificat de conformitate, iar montajul acestora va fi realizat de montatori autorizati de producatorul
de sistem agrementat — tipurile de tdmplarii cu caracteristici de etanseitate si izolare termica la foc
sunt tratate in capitolul Lucrari de inlocuire a tdmplariilor
Usile cailor de evacuare se vor deschide in sensul evacuarii si vor fi prevazute cu sisteme pentru
inchidere lenta.
Usile de pe caile de circulatie si cele catre spatiile in care se desfasoara activitati didactice se vor
realiza fara praguri.
Nu se vor monta lambriuri din materiale combustibile la pereti
Caile de circulatie si evacuare sunt prevazute cu lumina naturala
Nu sunt necesare largiri ale acceselor pe amplasament
Nu se vor monta obstacole pe coridoarele scolii care sa conduca la reducerea gabaritului de
evacuare
Sisteme de desfumare: se vor monta ferestre pentru desfumare si instalatii specifice, dupa cum
urmeaza:

= Desfumare case de scara P22, E115, E215
» Desfumare Bibliotecd E204

Realizarea instalatiilor cu rol in securitatea la incendiu — instalatii electrice, instalatii de limitare si
stingere incendiu, instalatii de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu

Masurile specifice de securitate la incendiu sunt descrise in Scenariul de securitate la incendiu

preliminar. Masurile pentru instalatii cu rol in securitatea la incendiu sunt descrise in memoriile pe specialitati
— instalatii electrice, instalatii de limitare si stingere incendii, instalatii de detectie, semnalizare si alarmare
incendii.
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Lucrari pentru asigurarea cerintei fundamentale Siguranta in exploatare

in cazul scérilor interioare, din punct de vedere al cerintei Sigurantd Tn exploatare se vor respecta

prevederile NP 063- 2002 — Normativ privind criteriile de performanta specifice scarilor si rampelor
pentru circulatia pietonala in constructii, astfel:

Scarile de evacuare vor fi scari exterioare neinchise cu rampe drepte si podeste intermediare din
beton armat

Nu se vor admite variatii ale raportului treapta-contratreapta pe desfasurarea scarii

Numarul maxim de trepte intre doua podeste va fi de 10 trepte. Se accepta ca in situatii izolate sa
fie prevazute maxim 16 trepte (cf NP 063/ 2002).

Treptele nu vor avea profil deschis sau trepte deschise

Latimea liberd a rampelor si podestelor va fi de 1,20m

inaltimea libera de circulatie va fi H = min 2.00 m pentru scéri de evacuare

Finisajul treptelor si podestelor va fi realizat din beton si va fi tratat antiderapant (sau se vor monta
benzi antiderapante pe trepte)

Parapetul de protectie al scarilor va fi realizat din metal si va avea H=90cm.

Parapetul de protectie va fi conformat fara elemente orizontale sau elemente decorative proeminente.
Elementele verticale de protectie la nivelul parapetului vor avea distanta maxima de 10 cm intre
fetele interioare si maxim 6 cm la fata inferioara. Se recomanda ca montajul parapetului de protectie
sa se realizeze |a fata exterioara a scarilor, coborat pe fetele laterale cel putin 5 cm.

Prevederi referitoare la conformarea usilor (NP 010/ 2022):

Latimea libera minim& a usilor de acces in séli de clasa si laboratoare este de 900 mm (in masura
in care nu se afecteaza rezistenta si stabilitatea peretilor structurali)

Usile care sunt utilizate de elevi din ciclul primar sau elevi cu nevoie speciale se doteaza cu sisteme
de protectie a degetelor

Usile de la spatiile pentru activitati didactice vor fi prevazute cu panouri vitrate, cu |atime de minim
150 mm, pe cel putin jumatate din inaltimea usii. Partea din sticla a acestor panouri va fi stratificata
si va respecta prevederile SR EN 12600.

Usile incaperilor unde se desfasoara activitati didactice vor fi prevézute cu incuietori care sa nu
permita incuierea usii din interiorul incaperii.

Usile cabinelor de toaleta vor fi prevazute cu sisteme de deschidere dinspre exterior in caz de
urgenta, accesibile personalului supraveghetor

Marginile usilor care stau deschise se marcheaza vizual in contrast cu elementele invecinate.
Ménerele usilor respecta prevederile SR EN 1906.

Prevederi referitoare la céile de circulatie:

Latimea liberd a rampelor de acces va fi de 1,40 m

Scara si balustrada se conformeaza astfel incat méana curenta sa fie continua, fara trepte.

Caile de circulatie si evacuare sunt prevazute cu lumina naturala.

Toate spatiile sunt accesibile dintr-o cale de circulatie principala sau secundara, cu exceptia
incaperilor pentru depozitare, anexelor sau toaletelor care sunt proiectate pentru a fi accesate din
alte spatii didactice.

Deschiderea libera minima a cailor principale de circulatie este de 1.90 m pentru coridoarele cu sali
de curs pe o singura latura, masurata intre fata exterioard a peretilor si per vazele ferestrelor ce
prezinta o proeminenta de cca 30 cm in interiorul coridorului de circulatie.

Peretii interiori care marginesc direct caile de circulatie vor fi finisati cu materiale care asigura
rezistenta la impactul cu incaltamintea, rechizitele sau ghiozdanul elevilor pe o inaltime de 1,20 m,
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pentru ciclul primar, si 1,50 m pentru ciclul gimnazial. Finisajul acestor pereti este realizat astfel
incat sa nu se deterioreze in urma impactului normal repetat cu incaltamintea, rechizitele sau
ghiozdanul elevilor.

Prevederi referitoare la finisaje:

La interiorul cladirii, la partea inferioara a peretilor sunt montate plinte de inaltime minima 100 mm.
Vopselurile pe baza de apa care sunt utilizate pentru finisarea peretilor la interiorul cladirilor vor
indeplini conditiile din SR EN 13300. Vopselurile utilizate trebuie sa fie testate, pentru aptitudinea
de curatire, conform SR EN ISO 11998.

Finisajul pardoselilor se va realiza cu respectarea SR EN 14041.

Pardoselile vor fi realizate astfel incat sa nu permita alunecarea sau sa cauzeze impiedicarea
utilizatorilor. Pardoselile vor avea suprafata rezistenta la murdarire vor fi de natura sa favorizeze
curatarea.

Pardoselile din ateliere si laboratoare vor fi realizate din materiale cu rezistentd chimica si rezistenta
la temperaturi inalte, in functie de specificul activitatilor.

Lucrari pentru accesibilizarea cladirii (Cf NP 051-2012 si alte normative si prescriptii
conexe):

Realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati si echiparea acestuia corespunzatoare
la parterul cladirii, conform Normativului NP 051-2012 - grup sanitar tip B. Se prevad si instalatii
locale de siguranta corespunzatoare cf Normativului 17/ 2011 actualizat in 2023

Realizarea unei rampe de acces din beton armat, conformata in baza prevederilor Normativului NP
051-2012 pentru a asigura accesul persoanelor cu dificultati de mers si a celor cu dizabilitati. Rampa
va avea panta 8%, latime de 1,2 m si va fi conformata cu rebord de 10 cm lateral rampei. Parapetul
rampei va avea mana curenta pentru adulti la 0,90 m si ména curenta pentru copii la 0.60 m si va fi
realizat cu structura metalica. Rampa va fi partial acoperita in zona podestului de acces in cladire.

Lucrari de refacere a acceselor in cladire:

Refacerea platformei de acces principal si realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu
dizabilitati

Refacerea treptelor de acces si a rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitati la accesul
secundar de pe latura de vest conformata cu panta de 8% (cf NP 051/ 2012). Rampa va avea doua
maini curente, la H=90cm pentru adulti si H=60 cm pentru copii. In lateral se vor realiza reborduri (h
max. 10 cm) pentru a impiedica alunecarea in gol a bastonului folosit pentru sprijin sau ghidaj de
catre persoanele cu deficiente locomotorii si de persoanele cu deficiente de vedere.

Realizarea a doua copertine pentru acoperirea acceselor in cladire — la accesul principal si la
accesul secundar pe latura de vest. Aceste copertine vor acoperi atat accesul céat si treptele si
rampele proiectate

Lucrari de conformare a grupurilor sanitare la cerinte tehnice curente:

Conformarea grupurilor sanitare conform legislatiei actuale (NP 022/ 2021), separarea grupului
sanitar al elevilor de la parter in doud grupuri sanitare separate pe sexe fete-baieti

Dotarea grupurilor sanitare pentru copii conform legislatiei in vigoare — dotarea cu obiecte sanitare
specifice grupelor de varsta, amplasarea de bazine pentru spalarea olitelor conform prevederilor HG
1456/ 2020

Refacerea finisajelor interioare, realizarea pardoselilor ceramice, placarea peretilor cu placi ceramice
pana la cota +2,00 m

TITLU PROIECT: ,AMENAJARE CURTE S| MODERNIZAREA CLADIRII INSTITUTIEI: SCOALA GIMNAZIALA
ADY ENDRE” DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L. MEMORIU TEHNIC
FAZA: PROIECT TEHNIC
AN: 2024

Pagina 23



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

AND ENGINEERING

URBAN Str. Franceza nr.1 Braila CUI RO41224234 J9/539/2019 | CONTACT
UPGRADE Capital social 200 RON Forma juridica SRL Email: office@urban-upgrade.ro
ARCHITECTURE | BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro
TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184

SOCIETATE CERTIFICATA 1S0 9001 ISO 140001 1SO 27001

Realizarea unui grup sanitar aferent |zolatorului, situat la parter, dotat cu obiecte sanitare specifice
creselor — lavoar, closet pentru copii, cada de dus

Lucrari de reparatii locale si refacere finisaje:

Reparatii la elementele structurale, conform expertizei tehnice (pereti subsol, scara subsol, planseu
peste etaj, etc).

Reparatii locale la nivelul soclului din beton si al peretilor exteriori si interiori — remedierea zonelor
cu tencuieli decopertate si infiltratii

Refacere pardoseli interioare la nivelul salilor de clasa, spatiilor administrative, grupuri sanitare
Reparatii pereti interiori — inchidere fisuri (daca este cazul)

Gletuieli si zugraveli la interior

Zugraveli la exterior, dupa montarea sistemului de termoizolatie

Reparatii la nivelul golurilor de usi si ferestre in urma lucrérilor de demontare — montare a tamplariilor

Lucrari la nivelul sistemului pluvial si al trotuarului de protectie:

Realizarea unui sistem pluvial cu receptori la nivelul acoperisului terasa si conducte interioare
Realizarea unui trotuar de protectie perimetral din beton armat cu panta minim 3% catre exteriorul
cladirii si cordon de bitum catre cladire, latime de 1 m, H=0,2 m

Lucrari la nivelul tamplariilor:

inlocuirea tamplariilor exterioare — usi si ferestre cu tamplarii din aluminiu cu geam termoizolant si
securizat (dupa caz), cu R'z 0,9 m2K/W. Usile nu vor fi conformate cu praguri

Inlocuirea cu tamplarii rezistente la foc cu caracteristici EI90 in zonele in care nu se respecta
distantele minime fata de vecinatati conform tabelului 2.2.2. din Normativul P118/ 99

Tnlocuirea tamplariilor la accesul catre subsol — chepeng EI60

inlocuirea tamplariilor la accesul cétre acoperis — chepeng EI30

inlocuirea tamplariilor interioare, fard praguri la usi, cu tdmplarie din aluminiu si geam securizat,
dupa caz

Montarea unei usi EI90 la accesul in spatiul Statie de pompare, situat la parter si a unei usi EI90 la
accesul din exterior in spatiul Camera T.G.D., situata la parter

Montarea unor usi la interior la spatiile nou conformate cu tdmplarie din aluminiu si geam securizat,
dupa caz

Montarea unor solbancuri si glafuri corespunzatoare la ferestre si usi din material necombustibil -
tabla de otel sau aluminiu

Alte lucrari de instalatii:

Refacerea instalatiilor electrice de iluminat, a instalatiilor electrice prize si forta, coloane electrice,
tablouri electrice, kit fotovoltaic montat pe acoperis

Realizarea unei instalatii de legare la pamant si paratrasnet

Refacerea instalatiilor sanitare interioare

Realizarea instalatiilor de curenti slabi

Realizarea unei instalatii de ventilare mecanica cu recuperare de caldura

Lucrarile de arhitectura, rezistenta si instalatii sunt tratate in memoriile pe specialitati.

in urma implementarii acestei solutii tehnice, conform raportului de audit energetic, se obtin
urmatoarele date:
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Economie de energie primara: 68,49%
Consum specific anual total de energie primara: 89,17 Kwh/m2,an
Procent de reducere al emisiilor al gazelor cu efect de sera: 71,86%

Aceste lucrari de interventie sunt descrise in memoriile pe specialitati, prezentate in continuare

Lucrari de modernizare la exterior, la nivelul amenajarii terenului:

1)

Refacerea terenului de sport pentru mini-fotbal, cu dimensiuni totale 43,30 x 23,30 si suprafata
efectiva de joc 38 x 18 m:

Refacerea fundatiilor din beton

Refacerea straturilor suport si a suprafetei de joc din covor de cauciuc tip tartan, culoare rosie
Realizarea sistematizarii terenului si a pantelor corespunzatoare pentru dirijarea apelor de la
suprafata terenului si captarea acestora in rigold perimetrala acoperita cu gratar metalic

Realizarea imprejmuirii perimetrale cu structura metalicd, H=4m si inchidere din plasa cu ochiuri
diagonale, protejate anticoroziv prin aplicarea de straturi de grund si vopsitorie, culoare RAL 6005
Realizarea a doua porti de acces cu H liber 2,10m, latime libera 2,45 m, cu structura metalica
Realizarea unui sistem de iluminat nocturn cu 6 stalpi metalici, echipati cu cate 2 proiectoare LED
220W/ 230V

Realizarea unui spatiu de recreatie tip gradene din beton ce conecteaza terenul de sport pe latura
de sud de restul curtii scolii

Gradenele vor include si o zona de circulatie cu trepte conformate in baza NP 063/ 2002
Reabilitarea zonelor verzi existente

Realizarea unei zone verzi noi, pe o suprafata de cca 275 mp, pe partea de nord a incintei. Se vor
planta 12 mesteceni in spatii verzi individuale cu dimensiuni 2,00 x 2,00m

Refacerea pavajelor din beton din cadrul amplasamentului si sistematizarea verticala a incintei
Realizarea rigolelor de captare si scurgere a apelor de pe suprafata terenului

Repararea imprejmuirii existente din zidarie de caramida pe latura de vest a terenului si reconstruirea
unei zonei de 28,80 ml prabusite

c) trasarea lucrarilor;

Cota £0.00 a cladirii este stabilitd conform ridicarii topografice ca avand corespondenta in cota

536.75 m masurat fata de nivelul Marii Negre (cota Stereo '70).

Cotele acceselor exterioare sunt evidentiate in planul de situatie de arhitectura si planul de situatie

- proiect de sistematizare verticala.

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

in vederea protejarii lucrarilor se vor lua masuri de tipul:

Sprijinirilor temporare a peretilor, planseelor si a oricaror elemente de constructie in situatia in care
acestea nu prezinta stabilitate

Marcarea si semnalizarea corespunzatoarea a sapaturilor rezultate din dislocarea fundatiilor,
conform normelor SSM specifice

Semnalizarea zonei de actiune a utilajelor

Semnalizarea locului de demolare corespunzator si imprejmuirea acestuia

Interzicerea accesului persoanelor ce nu sunt direct implicate in procedurile de executie
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- Asigurarea mijloacelor PSI precum si a indicatoarelor de securitate, avertizare si sigurantad PSI
pentru zonele n care exista pericol de incendiu
- Alte masuri considerate necesare de catre executant

Materialele din santier vor fi protejate astfel:
- Uneltele vor fi adapostite in baraci/ magazii/ containere
- Utilajele vor stationa in zone stabile ale terenului, cu relief plat

Se vor respecta toate masurile SSM in vigoare precum si cele de protectie la actiunea focului.
Se vor consulta obligatoriu prevederile caietelor de sarcini pe specialitati ce cuprind masuri de
protejare a lucrarilor, materialelor si utilajelor.

e) organizarea de santier

Lucrarile de organizare de santier vor fi realizate in incinta amplasamentului.
Lucrarile necesare organizarii de santier se vor realiza cu respectarea 0.U.G. nr.195/ 2005 privind
Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare si constau in:
- realizarea imprejmuirii zonei de demolat si montarea placutelor sau panourilor de semnalizare SSM-
— lucratorii vor fi instruiti asupra etapelor si procedeelor de demolare precum si asupra normelor
SSM
- stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate — in functie de accesibilitatea
acestora la amplasament si cu o stare tehnica corespunzatoare
- stabilirea zonei de amplasare a containerelor pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor
de desfiintare — in functie de accesibilitatea acestora la amplasament si cu o stare tehnica
corespunzatoare
amplasarea unor mijloace de stingere a incendiilor corespunzatoare, conform C300-1994 si HG 300-

- desemnarea unei zone pentru acordarea primului ajutor, dotata cu mijloace corespunzatoare

- amplasarea unor grupuri sanitare ecologice

- asigurarea utilitatilor apa si energie electrica, dupa caz (tamponarea pulberilor din demolare - prin
recipiente aduse la amplasament, apa potabila — direct imbuteliata, energie electrica — surse proprii ale
executantului, in functie de specificul lucrarilor de demolare). Nu se va utiliza instalatia electrica a corpului
ce se desfiinteaza.

In situatia in care nu este posibil accesul autovehiculelor de transport a deseurilor pe amplasament,

acestea se vor transporta manual (in roabe) catre drumul de acces sau cu utilaje specifice si se vor depune
n mijlocul de transport.

Precizari referitoare la modul de realizare al lucrarilor de organizare a executiei:
1. Asigurarea cailor de acces — se va folosi calea de acces existenta, intrunind preferabil cat mai
multe din urmatoarele conditii:
a) Accesul cel mai rapid al utilajelor catre locul de demolare fara a perturba constructiile vecine de
pe amplasament sau alte elemente de cadru natural/ antropic
b) Evacuarea deseurilor sa fie realizata cat mai rapid, fara degajari de praf, fara inducerea vibratiilor
in teren si fara producerea de zgomote generate de utilaje si mijloace de transport a deseurilor

2. Amplasarea lucrarilor de organizare de santier - Orice lucrare de organizare provizorie de santier se
va realiza in incinta terenului. Nu vor fi afectate vecinatatile sau limitele de proprietate.

3. Respectarea prevederilor privind protectia mediului - se va respecta continutul Ordonantei de Urgenta
nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, al Legii 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru
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modificarea si completarea art.16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului precum si celelalte prevederi legislative in vigoare din domeniul protectiei mediului.

4. Imprejmuirea zonei de demolare - Vor fi montate panouri de avertizare si interzicere a persoanelor
strdine in punctele de acces spre locul de demolare conform legislatiei nationale. Se vor monta imprejmuiri
provizorii de avertizare si interzicere acces. Se recomanda ca materialul din care se executa imprejmuirea
locului de demolare sa fie realizata dintr-un material necombustibil.

5. Afisarea panoului de identificare a investitiei/ santierului - conform Legii 50/1991 si a Ordinului nr.
63/1998.

6. Delimitarea zonei de depozitare a materialelor si sculelor utilizate — se va amenaja o zona cu rol de
depozitare a materialelor si sculelor ce necesita protectie contra intemperiilor (scule si unelte). Se va
incerca evitarea depozitarii materialelor combustibile sau inflamabile.

7. Precizarea zonei de depozitare temporara a deseurilor rezultate — se vor pune la dispozitie containere
din materiale necombustibile pentru preluarea deseurilor din demolare.

Lemnul se colecteaza distinct si se evacueaza cu prioritate, preferabil in aceeasi zi, pentru a evita
formarea de depozite de materiale combustibil solid pe amplasament. Se va pastra o distanta de 3 m in
jurul containerului de colectare a deseurilor combustibil solid (carton bitumat sau lemn). Intre cladirile/
constructiile de pe amplasament sau din vecinatatea cladirii si zona de colectare temporara a lemnului si
cartonului bitumat se pastreaza o distanta de minim 20 m, conform prevederilor normativului C300/ 1994.
in situatia in care nu este posibila amplasarea containerului de depozitare a deseurilor din lemn la distanta
specificatd, aceste deseuri vor fi evacuate in aceeasi zi.

Se va preveni producerea de deseuri ce necesita depozitare temporara pe amplasament, avand in
vedere ca evacuarea deseurilor sa fie realizata zilnic.

Se vor colecta separat deseurile rezultate in functie de clasificarea deseurilor conform HG 856/ 2002
in vederea evacudrii acestora prin contract cu operatori specializati de salubritate. Deseurile de ambalaje
si deseurile menajere rezultate din activitatea de organizare de santier vor fi de asemenea colectate
separat, conform legislatiei nationale.

Se vor respecta prevederile avizului eliberat de Autoritatea pentru Protectia Mediului.

8. Amplasarea utilajelor necesare procedurilor de demolare — se va avea in vedere ca amplasarea
utilajelor necesare sa nu afecteze activitatea, céile de circulatie, constructiile invecinate din cadrul
amplasamentului.

9. Utilaje necesare:

- Jgheab de preluare a deseurilor — se recomanda jgheab inchis din PVC montat cu gura
inferioara la maxim 1 m deasupra terenului

- Schele, podine sau naceléd - pentru acces la acoperis
- Scari rezemate - pentru acces la acoperis

- Excavator si dispozitive ce se pot monta la excavator - clesti hidraulici/ nibler/ dispozitiv cu
actiune prin forfecare, picon, etc. pentru demolarea mecanizatd a structurilor ce nu permit
inducerea vibratiilor in teren, spre a evita degradarea constructiilor invecinate (zid de sprijin,
cladiri vecine)

- Incércator frontall Buldoexcavator de capacitate si dimensiuni corespunzatoare pentru accesul la
amplasament - pentru realizarea operatiunilor de incarcare a deseurilor rezultate - se va alege un
utilaj corespunzator necesarului de deseuri si al accesibilitatii la amplasament, precum si potrivit din
punct de vedere tehnic (fara emisii poluante, cu revizia la zi)
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Roabe - in situatia incarcarii si transportarii deseurilor rezultate cu atentie sporitd, cu incarcare
manuald a deseurilor in zone in care nu este posibil accesul utilajelor de incarcare - descarcare

Mijloc de transport — autobasculanta - in functie de accesibilitatea la amplasament si de zona pe
care o poate ocupa in timpul operatiunilor de incércare — descarcare a deseurilor rezultate.
Executantul va lua masuri de prevenire a raspandirii noroiului si molozului pe drumuri de catre
autovehicule.

Scule necesare:
Ciocan 200..250 ¢
Foarfeca pentru tinichigerie

Dalta pentru metal

Cleste cu gura lata pentru faltuit

Tesla pentru scos cuie

Surubelnite

Se vor completa in functie de sculele si utilajele executantului.

NOTA IMPORTANTA:

10.

11.

12,

13.

14,

15.

Executantul va analiza procedeele de demolare si va completa lista utilajelor si uneltelor in
functie de propriile utilaje si tehnologii de executie. Pe tot parcursul etapelor de demolare se
vor folosi metode, materiale, echipamente si utilaje astfel incat sa fie protejate vietile omenesti
si valorile materiale.

Precizari referitoare la combustibili/ carburanti necesari pentru functionarea utilajelor - Nu se vor
amplasa depozite de carburanti pe amplasament. Utilajele necesare vor fi alimentate in prealabil prin
grija executantului lucrarii, inainte de inceperea lucrarilor din ziua respectiva, in afara amplasamentului.
Stationarea mijloacelor de transport se va realiza cu motorul oprit.

Amplasarea obiectelor de organizare de santier — pichet PSI si mijloace de stingere a incendiilor,
container birou si alte tipuri de containere necesare executantului. Se vor respecta prevederile Legii
319/2006 pentru asigurarea dotarilor necesare desfasurarii muncii pe santier in conditii optime.

Asigurarea unui punct de prim-ajutor — se vor respecta prevederile Legii 319/2006 privind
securitatea si sanatatea in munca si executantul va asigura respectarea prevederilor legale referitor
la acordarea primului-ajutor.

Asigurarea utilitatilor — se vor folosi preferabil tehnologii de demolare pentru care nu este necesar
acces la energie electrica, alimentare cu apa si canalizare. Daca este necesara alimentare cu energie
electrica se va folosi generator electric sau se va amenaja o instalatie de organizare de santier. Pentru
asigurarea apei potabile se va furniza apa potabila direct imbuteliata.

Asigurarea apei pentru tamponarea pulberilor din demolare — se va asigura aprovizionare cu apa in
cisterna/ recipiente de capacitate corespunzatoare.

Desfacerea lucrarilor de organizare de santier la finalizarea lucrarilor - Dupa finalizarea executiei
se vor indeparta deseurile rezultate din timpul executiei, se vor desface toate lucrarile de organizare a
executiei realizate si se vor retrage utilajele folosite in timpul executiei. Lucréarile nu vor fi de natura sa
genereze nici un impact asupra mediului, faunei, florei, solului, apelor sau aerului.

Precizari referitoare la zonele de colectare a deseurilor, in special a materialului lemnos:

Se va acorda atentie sporitd aspectelor legate de depozitarea materialului lemnos, considerat
material combustibil solid conform Normativului C300- 1994 pentru prevenirea si stingerea incendiilor
pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
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Materialul lemnos va fi depozitat temporar pe amplasament doar in conditiile descrise in normativul
C300 - 1994. Se va avea in vedere ca depozitarea materialelor combustibile solide (lemn, carton bitumat)
precum si depozite de lichide combustibile, cu exceptia carburantilor, amenajate pe platforme deschise, se
vor amplasa la o distanta de minimum:
» 16 m de constructiile organizare de santier de gradul | si Il rezistenta la foc
> 20 m fata de constructiile de organizare de santier grad Ill, IV si V si de cele existente
sau in curs de executie, indiferent de gradul lor de rezistenta la foc.
in situatia in care nu se poate asigura respectarea acestor prevederi, materialul lemnos nu va fi
depozitat temporar pe amplasament si va fi evacuat in aceeasi zi, cu mijloace de transport.

Materialele inerte, necombustibile de tipul umpluturilor de pamant, molozului de zidarie sparta,
tigle ceramice, piatra, moloz din beton, se vor depozita preferabil pe o platforma plana, departata de alte
cladiri sau constructii, cu asigurarea accesului facil si rapid pentru preluarea acestora si transportarea pe
drumuri publice. Acestea se pot depozita direct in containere si preluate ca atare, cu conditia ca materialul
din care este realizat containerul sa fie necombustibil.

Se vor respecta toate normele SSM referitoare la operatiunile de incércare — descarcare, manipulare
a maselor grele, lucrul cu obiecte incomode/ ascutite/ moloz, lucrul la inéltime etc.

Precizari referitoare la modul de reutilizare/ reciclare al deseurilor:
Materialele rezultate vor fi depozitate temporar pe amplasament, sortate pe categorii de deseuri.

Acestea vor fi gestionate conform legislatiei in vigoare.
Masurile de gestionare a deseurilor sunt prezentate in memoriul de arhitectura.

VERIFICAREA PROIECTULUI

Domenii de verificare tehnica pentru fazele de proiectare D.T.A.C. si Proiect tehnic

Cerintele de verificare tehnica la care va fi supus proiectul in fazele Pth/ D.T.A.C./ Documentele

emise in etapa Asistenta tehnica, vor fi:

- Domeniul A1 - pentru cerinta fundamentala "Rezistenta mecanica si stabilitate”

- Domeniul A2 - pentru cerinta fundamentala ,Rezistentd mecanica si stabilitate”

- Cerinta Af - pentru cerinta fundamentala "Rezistenta mecanica si stabilitate”

- Cerinta B1 - pentru cerinta fundamentala "Siguranta in exploatare”

- Cerinta Cc - pentru cerinta fundamentala "Securitate la incendiu”

- Cerinta D1 - pentru cerinta fundamentala "Igiend, sanatate si mediu inconjurator”

- Cerinta E - pentru cerinta fundamentala "Economie de energie si izolare termica”

- Cerinta F - pentru cerinta fundamentala "Protectie impotriva zgomotului”

- Cerinta Is - pentru toate cerintele fundamentale aplicabile

- Cerinta le - pentru toate cerintele fundamentale aplicabile

- Cerinta It - pentru toate cerintele fundamentale aplicabile

- Cerinta lg - pentru toate cerintele fundamentale aplicabile

- Domeniul A4.1, B2.1 si D2.1 - pentru toate cerintele fundamentale aplicabile

Tntocmit,
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2. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

1)  MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

2) MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

3) MEMORIU TEHNIC - INSTALATII ELECTRICE

4) MEMORIU TEHNIC - INSTALATII SANITARE, TERMICE $I
DE VENTILARE

5) MEMORIU TEHNIC - INSTALATII DE LIMITARE S$I
STINGERE INCENDII

6) MEMORIU TEHNIC - INSTALATII DE DETECTIE,
SEMNALIZARE $| AVERTIZARE INCENDII

7) MEMORIU TEHNIC - PROIECT DE SISTEM DE
SECURITATE (DOCUMENTATIE SEPARATA)

8) MEMORIU TEHNIC - INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE
NATURALE

9) MEMORIU TEHNIC - DRUMURI $I SISTEMATIZARE
VERTICALA
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lIl. ANTEMASURATORI

1) ANTEMASURATORI ARHITECTURA

2) ANTEMASURATORI REZISTENTA

3) ANTEMASURATORI INSTALATII ELECTRICE

4) ANTEMASURATORI INSTALATII SANITARE, TERMICE SI
DE VENTILARE

5) ANTEMASURATORI INSTALATII DE LIMITARE SI
STINGERE INCENDII

6) ANTEMASURATORI INSTALATII DE DETECTIE,
SEMNALIZARE $1 AVERTIZARE INCENDII

7) ANTEMASURATORI PROIECT DE SISTEM DE
SECURITATE (DOCUMENTATIE SEPARATA)

8) ANTEMASURATORI INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE
NATURALE

10) ANTEMASURATORI DRUMURI $I SISTEMATIZARE
VERTICALA
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IV. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

a) Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul
F2);

c) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
(formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari
(formularul F5); - nu este cazul

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de

santier)
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V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

(FORMULARUL F6)

TITLU PROIECT: ,AMENAJARE CURTE S| MODERNIZAREA CLADIRII INSTITUTIEI: SCOALA

GIMNAZIALA ADY ENDRE” DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

FAZA: PROIECT TEHNIC
AN:2024

Pagina 1

GRAFIC DE EXECUTIE AL
LUCRARILOR



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

URBAN Str. Franceza nr.1 Braila CUI R041224234 J9/539/2019 | CONTACT
UPGRADE Capital social 200 RON Forma juridica SRL Email: office@urban-upgrade.ro
ARCHITECTURE | BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro

AND ENGINEERING

TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184

SOCIETATE CERTIFICATA 1S0 9001 ISO 140001 1SO 27001

B. Parti desenate

1)  PARTI DESENATE ARHITECTURA

2) PARTI DESENATE REZISTENTA

3) PARTI DESENATE INSTALATII ELECTRICE

4) PARTI DESENATE INSTALATII SANITARE, TERMICE S|
DE VENTILARE

5) PARTI DESENATE INSTALATII DE LIMITARE S|
STINGERE INCENDII

6) PARTI DESENATE INSTALATII DE DETECTIE,
SEMNALIZARE S| AVERTIZARE INCENDII

7) PARTI DESENATE PROIECT DE SISTEM DE SECURITATE
(DOCUMENTATIE SEPARATA)

8) PARTI DESENATE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE
NATURALE

11) PARTI DESENATE DRUMURI $I SISTEMATIZARE
VERTICALA
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