
Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe

Executant: -

Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Titlu proiect: REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII INSTITUȚIEI ANTEPREȘCOLARE ÎN CADRUL ”GPP NAPSUGAR” din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Lei Euro Lei Euro Lei Euro Lei Euro Lei Euro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 83,371.14 16,945.35 15840.52 3,219.62 99,211.66 20,164.97

1.2.1 OB2 LUCRĂRI DE MODERNIZARE CREȘĂ - 

NEELIGIBIL
0.00 0.00 0.00 0.00 83,371.14 16,945.35 15840.52 3,219.62 99,211.65 20,164.97

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 

la starea initiala
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 83,371.14 16,945.35 15,840.52 3,219.62 99,211.66 20,164.97

2.1 BRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZAT 0.00 0.00 0.00 0.00 56,449.14 11,473.40 10,725.34 2,179.95 67,174.48 13,653.35

2.2 TARIF DE RACORDARE CF ATR 7,198.00 1,463.01 1,367.62 277.97 8,565.62 1,740.98

2.3. RELOCARE CONDUCTA DE ALIMENTARE GAZE 

NATURALE

0.00 0.00 0.00 0.00 10,412.88 2,116.44 1,978.45 402.12 12,391.33 2,518.56

0.00 0.00 0.00 0.00 74,060.02 15,052.85 14,071.40 2,860.04 88,131.42 17,912.89

3.1 Studii 10,500.00 2,134.15 1,500.00 304.88 0.00 0.00 2,280.00 463.41 14,280.00 2,902.44

3.1.1 Studii de teren 10,500.00 2,134.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.00 405.49 12,495.00 2,539.63

3.1.1.1 Studiu topografic avizat OCPI 5,000.00 1,016.26 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 193.09 5,950.00 1,209.35

3.1.1.2 Studiu geotehnic verificat Af 5,500.00 1,117.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045.00 212.40 6,545.00 1,330.28

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3.1 Analiză de risc la securitatea fizică 0.00 0.00 1,500.00 304.88 0.00 0.00 285.00 57.93 1,785.00 362.80

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnica 150,000.00 30,487.80 0.00 0.00 0.00 0.00 28,500.00 5,792.68 178,500.00 36,280.49

3.3.1 EXPERTIZA TEHNICA CERINȚA A1 - REZISTENȚĂ 

MECANICĂ ȘI STABILITATE

150,000.00 30,487.80 0.00 0.00 0.00 0.00 28,500.00 5,792.68 178,500.00 36,280.49

TOTAL CAPITOL 1

TOTAL CAPITOL 2

TVA

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Valoare neeligibila (fara TVA) lei

Valoare neligibila

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Valoare eligibila (fara TVA)

DEVIZ GENERAL

In lei/euro la cursul 4.92 lei/euro din data de 21/12/2023

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare eligibila buget local 

Valoare totala (cu TVA)



3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor

136,000.00 27,642.28 0.00 0.00 0.00 0.00 25,840.00 5,252.03 161,840.00 32,894.31

3.5 Proiectare 228,500.00 46,443.09 0.00 0.00 0.00 0.00 43,415.00 8,824.19 271,915.00 55,267.28

3.5.1 Tema de proiectare 10,000.00 2,032.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 386.18 11,900.00 2,418.70

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 

de interventii si deviz general

74,500.00 15,142.28 0.00 0.00 0.00 0.00 14,155.00 2,877.03 88,655.00 18,019.31

3.5.3.1 DALI cf ctr 31198/ 2023 74,500.00 15,142.28 0.00 0.00 0.00 0.00 14,155.00 2,877.03 88,655.00 18,019.31

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10,000.00 2,032.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 386.18 11,900.00 2,418.70

3.5.4.1. Documentație Aviz de securitate la incendiu 5,000.00 1,016.26 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 193.09 5,950.00 1,209.35

3.5.4.2. Documentatii avize Faza Proiect tehnic 2,500.00 508.13 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 96.54 2,975.00 604.67

3.5.4.3. Documentatii avize Aviz tehnic de Racordare + Proiect 

tehnic de Branșare

2,500.00 508.13 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 96.54 2,975.00 604.67

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie

20,000.00 4,065.04 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 772.36 23,800.00 4,837.40

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 114,000.00 23,170.73 0.00 0.00 0.00 0.00 21,660.00 4,402.44 135,660.00 27,573.17

3.5.6.1. Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construire (P.A.C.) + Proiect pentru organizarea de 

șantier (P.O.E) și Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de 

execuție + Detalii de execuție (P.T.+D.D.E.) inclusiv 

Documentație Financiară

114,000.00 23,170.73 0.00 0.00 0.00 0.00 21,660.00 4,402.44 135,660.00 27,573.17

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 3,048.78 2,850.00 579.27 17,850.00 3,628.05

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 3,048.78 2,850.00 579.27 17,850.00 3,628.05

3.8 Asistenta tehnica 30,000.00 6,097.56 79,000.00 16,056.91 0.00 0.00 20,710.00 4,209.35 129,710.00 26,363.82

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 30,000.00 6,097.56 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 1,158.54 35,700.00 7,256.10

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 15,000.00 3,048.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00 579.27 17,850.00 3,628.05

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

cate Inspectoratul de Stat in Constructii

15,000.00 3,048.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00 579.27 17,850.00 3,628.05

3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 40,000.00 8,130.08 0.00 0.00 7,600.00 1,544.72 47,600.00 9,674.80

3.8.3 Coordonator in materie de securitate şi sanatate - conform 

Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare

0.00 0.00 39,000.00 7,926.83 0.00 0.00 7,410.00 1,506.10 46,410.00 9,432.93

555,000.00 112,804.88 80,500.00 16,361.79 15,000.00 3,048.78 123,595.00 25,120.93 774,095.00 157,336.38

4.1 Constructii si instalatii 1,565,424.98 318,175.81 714,987.07 145,322.58 1,748,869.94 355,461.37 765,563.58 155,602.35 4,794,845.57 974,562.11

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

TOTAL CAPITOL 3



4.1.1 OB1A ELIGIBIL FINANTAT PNRR 1,565,424.98 318,175.81 0.00 0.00 0.00 0.00 297,430.75 60,453.40 1,862,855.73 378,629.21

4.1.2 OB1B ELIGIBIL BUGET LOCAL 0.00 0.00 714,987.07 145,322.58 0.00 0.00 135,847.54 27,611.29 850,834.61 172,933.86

4.1.3 OB2 LUCRĂRI DE MODERNIZARE-NEELIGIBIL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,748,869.94 355,461.37 332,285.29 67,537.66 2,081,155.23 422,999.03

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj

0.00 0.00 304,300.00 61,849.59 4,700.00 955.28 58,710.00 11,932.93 367,710.00 74,737.80

4.3.1 OB1A ELIGIBIL FINANTAT PNRR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3.2 OB1B ELIGIBIL BUGET LOCAL 0.00 0.00 304,300.00 61,849.59 0.00 0.00 57,817.00 11,751.42 362,117.00 73,601.02

4.3.3 OB2 LUCRĂRI DE MODERNIZARE-NEELIGIBIL 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00 955.28 893.00 181.50 5,593.00 1,136.79

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,565,424.98 318,175.81 1,019,287.07 207,172.17 1,753,569.94 356,416.65 824,273.58 167,535.28 5,162,555.57 1,049,299.91

5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 14,392.04 2,925.21 31,400.00 6,382.11 8,700.49 1,768.39 54,492.53 11,075.72

5.1.1
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier
0.00 0.00 14,392.04 2,925.21 0.00 0.00 2,734.49 555.79 17,126.53 3,481.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 31,400.00 6,382.11 5,966.00 1,212.60 37,366.00 7,594.72

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,181.42 240.13 46,212.16 9,392.71 0.00 0.00 129.47 26.32 47,523.05 9,659.16

5.2.1
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii
0.00 0.00 21,005.53 4,269.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21,005.53 4,269.42

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii

0.00 0.00 4,201.11 853.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4,201.11 853.88

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 21,005.53 4,269.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21,005.53 4,269.42

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare
1,181.42 240.13 0.00 0.00 0.00 0.00 129.47 26.32 1,310.89 266.44

5.2.5.1 Taxa Aviz APM 100.00 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20.33

5.2.5.2 Taxa aviz salubritate 56.70 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 10.77 2.19 67.47 13.71

5.2.5.3 Taxa aviz alimentare cu apa 145.80 29.63 0.00 0.00 0.00 0.00 27.70 5.63 173.50 35.26

5.2.5.4 Taxa aviz canalizare 91.53 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 17.39 3.53 108.92 22.14

5.2.5.5 Taxa aviz alimentare cu energie electrica 91.57 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 17.40 3.54 108.97 22.15

5.2.5.6 Taxa aviz gaze naturale 295.82 60.13 0.00 0.00 0.00 0.00 56.21 11.42 352.03 71.55

5.2.5.7 Taxa aviz Sanatatea populatiei 400.00 81.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 81.30

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 840,221.04 170,776.63 0.00 0.00 159,642.00 32,447.56 999,863.04 203,224.19

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 1,016.26 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 191.15 5,950.00 1,209.35

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 4



6,181.42 1,256.39 900,825.24 183,094.56 31,400.00 6,382.11 169,421.95 34,433.42 1,107,828.61 225,168.42

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 1,254,351.79 254,949.55 238,326.84 48,440.41 1,492,678.63 303,389.97

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret

0.00 0.00 0.00 0.00 966,254.19 196,393.13 183,588.30 37,314.69 1,149,842.49 233,707.82

TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00 2,220,605.98 451,342.68 421,915.14 85,755.11 2,642,521.12 537,097.79

TOTAL REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZAREA 

CLĂDIRII INSTITUȚIEI ANTEPREȘCOLARE ÎN CADRUL 

”GPP NAPSUGAR”

2,126,606.40 432,237.07 2,000,612.31 406,628.52 4,178,007.08 849,188.43 1,569,117.59 318,924.40 9,874,343.36 2,006,980.36

TOTAL Constructii+Montaj 1,565,424.98 318,175.81 729,379.11 148,247.79 1,906,301.10 387,459.57 798,209.99 162,237.80 4,999,315.16 1,016,120.97

DATA BENEFICIAR/ INVESTITOR, Întocmit,

S.C. URBAN UPGRADE

2025 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Șef proiect,

arh. Barbu Alexandra Gabriela

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6
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