
 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Eligibil valoare 

(fara TVA)
Neeligibil valoare 

(fara TVA)

Lei Lei Lei Lei Lei

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 39,584.04 7,520.97 47,105.01 39,584.04 0.00

1.2.1 OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
SISTEMATIZARE

39,584.04 7,520.97 47,105.01 39,584.04 0.00

01 ALEI-TROTUARE 39,584.04 7,520.97 47,105.01 39,584.04 0.00

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea 
inițială

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39,584.04 7,520.97 47,105.01 39,584.04 0.00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 2,650.00 503.50 3,153.50 2,650.00 0.00

3.1.1 Studii de teren 2,650.00 503.50 3,153.50 2,650.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri și autorizații

10,500.00 1,995.00 12,495.00 10,500.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 10,911.71 2,073.22 12,984.93 10,911.71 0.00

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor, auditul de siguranță rutieră

11,911.71 2,263.22 14,174.93 11,911.71 0.00

3.5 Proiectare 154,228.15 29,303.35 183,531.50 154,228.15 0.00

3.5.1 Temă de proiectare 2,000.00 380.00 2,380.00 2,000.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor 
de intervenții și deviz general

84,850.00 16,121.50 100,971.50 84,850.00 0.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

10,500.00 1,995.00 12,495.00 10,500.00 0.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție

20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 0.00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 36,878.15 7,006.85 43,885.00 36,878.15 0.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanță 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 10,000.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 10,000.00

3.8 Asistență tehnică 36,101.80 6,859.34 42,961.14 36,101.80 0.00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului: 2,000.00 380.00 2,380.00 2,000.00 0.00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 1,000.00 190.00 1,190.00 1,000.00 0.00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,000.00 190.00 1,190.00 1,000.00 0.00

3.8.2 Dirigenție de șantier 21,601.80 4,104.34 25,706.14 21,601.80 0.00

3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și 
completările ulterioare

12,500.00 2,375.00 14,875.00 12,500.00 0.00

236,303.37 44,897.64 281,201.00 226,303.37 10,000.00

Nr.

TOTAL CAPITOL 1

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Valoarea (inclusiv TVA)

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL CAPITOL 2

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică



4.1 Construcții și instalații 2,126,592.10 404,052.50 2,530,644.60 2,126,592.10 0.00

4.1.1 OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE 1,967,429.27 373,811.56 2,341,240.83 1,967,429.27 0.00

01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR 1,159,487.89 220,302.70 1,379,790.59 1,159,487.89 0.00

02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE 
ULTIMUL NIVEL (TERASA)

430,098.52 81,718.72 511,817.24 430,098.52 0.00

03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE 
SUBSOL TEHNIC

377,842.86 71,790.14 449,633.00 377,842.86 0.00

4.1.2 OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 
ELECTRICE INTERIOARE

110,453.59 20,986.18 131,439.77 110,453.59 0.00

01 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT 110,453.59 20,986.18 131,439.77 110,453.59 0.00

4.1.3 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE

28,989.27 5,507.96 34,497.23 28,989.27 0.00

01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 28,989.27 5,507.96 34,497.23 28,989.27 0.00

4.1.4 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - -
INSTALATII.PARATRASNET

19,719.97 3,746.79 23,466.76 19,719.97 0.00

01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET 19,719.97 3,746.79 23,466.76 19,719.97 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 4,967.40 943.81 5,911.21 4,967.40 0.00

4.2.1 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE

2,287.34 434.59 2,721.93 2,287.34 0.00

02 MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 2,287.34 434.59 2,721.93 2,287.34 0.00

4.2.2 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - -
INSTALATII.PARATRASNET

186.01 35.34 221.35 186.01 0.00

02 MONTAJ.INST.PARATRASNET 186.01 35.34 221.35 186.01 0.00

4.2.3 OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 
ELECTRICE INTERIOARE

2,494.05 473.87 2,967.92 2,494.05 0.00

02 MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE 2,494.05 473.87 2,967.92 2,494.05 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj

28,620.00 5,437.80 34,057.80 28,620.00 0.00

4.3.1 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE

11,520.00 2,188.80 13,708.80 11,520.00 0.00

4.3.2 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - -
INSTALATII.PARATRASNET

5,500.00 1,045.00 6,545.00 5,500.00 0.00

4.3.3 OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 
ELECTRICE INTERIOARE

11,600.00 2,204.00 13,804.00 11,600.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,160,179.50 410,434.11 2,570,613.61 2,160,179.50 0.00

5.1 Organizare de șantier 63,861.88 12,133.76 75,995.64 63,861.88 0.00

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de 
șantier

50,661.88 9,625.76 60,287.64 50,661.88 0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 13,200.00 2,508.00 15,708.00 13,200.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 31,939.86 1,425.00 33,364.86 31,939.86 0.00

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții (0.5% din C+M)

11,109.03 0.00 11,109.03 11,109.03 0.00

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții (0.1% din C+M)

2,221.81 0.00 2,221.81 2,221.81 0.00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor — CSC (0.5% 
din C+M)

11,109.03 0.00 11,109.03 11,109.03 0.00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de
construire/desființare

7,500.00 1,425.00 8,925.00 7,500.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (20.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 
3.5, 3.8, 4)

478,018.70 90,823.55 568,842.25 478,018.70 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 5,200.00 988.00 6,188.00 5,200.00 0.00

579,020.44 105,370.31 684,390.75 579,020.44 0.00

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5



6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 
+ 2 + 3.1 + 3.2 +3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

618,704.27 117,553.81 736,258.08 190,522.66 428,181.61

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preț

511,015.25 97,092.90 608,108.14 151,826.00 359,189.25

1,129,719.52 214,646.71 1,344,366.22 342,348.66 787,370.86

4,144,806.86 782,869.73 4,927,676.59 3,347,436.00 797,370.86

2,221,805.42 422,143.03 2,643,948.45 2,221,805.42 0.00

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL

TOTAL Constructii+Montaj

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Levi
Placed Image


