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DEVIZ GENERAL

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA / CASA DE JOACA

TVA 21%
NR VALOARE ELIGIBIL NEELIGIBIL
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA TVA CUTVA FARA TVA FARA TVA
LEI LEI LEI LEI LEI
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1,1 |OBTINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2 |AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA
1,3 |TERENULUI IN STAREA INITIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4 |CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2,1 |UTILITATI 2.479.500,28 520.695,06 3.000.195,34 2.479.500,28 0,00
TOTAL CAPITOL 2 2.479.500,28 520.695,06 3.000.195,34 2.479.500,28 0,00
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1 |STUDII 303.900,00 63.819,00 367.719,00 303.900,00 0,00
3.1.1 STUDII DE TEREN 28.900,00 6.069,00 34.969,00 28.900,00 0,00
3.1.2 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE 275.000,00 57.750,00 332.750,00 275.000,00 0,00
DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE
3,2 |AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 96.900,00 20.349,00 117.249,00 96.900,00 0,00
3,3 |EXPERTIZA TEHNICA 270.000,00 56.700,00 326.700,00 270.000,00 0,00
CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL
3,4 |ENERGETIC AL CLADIRII 78.487,00 16.482,27 94.969,27 78.487,00 0,00
3,5 |PROIECTARE 440.200,00 92.442,00 532.642,00 440.200,00 0,00
3.5.1 TEMA DE PROIECTARE 10.000,00 2.100,00 12.100,00 10.000,00 0,00
3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3 STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE
INERVENTII SI DEVIZ GENERAL 65.713,00 13.799,73 79.512,73 65.713,00 0,00
3.5.4 DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII
AVIZELOR / ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR 210.000,00 44.100,00 254.100,00 210.000,00 0,00
3.5.5 VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC
SI A DETALIILOR DE EXECUTIE 99.287,00 20.850,27 120.137,27 99.287,00 0,00
3.5.6 PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 55.200,00 11.592,00 66.792,00 55.200,00 0,00
3,6 |ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 135.000,00 28.350,00 163.350,00 135.000,00 0,00
3,7 |CONSULTANTA 225.000,00 47.250,00 272.250,00 225.000,00 0,00
3.7.1 MAMAGMENT DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 195.000,00 40.950,00 235.950,00 195.000,00 0,00
3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 30.000,00 6.300,00 36.300,00 30.000,00 0,00
3,8 |ASISTENTA TEHNICA 1.191.816,25 250.281,41 1.442.097,66 1.191.816,25 0,00
3.8.1 ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 4.800,00 1.008,00 5.808,00 4.800,00 0,00
*3.8.1.1 PE OERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 2.900,00 609,00 3.509,00 2.900,00 0,00
*3.8.1.2 PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE
INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE 1.900,00 399,00 2.299,00 1.900,00 0,00
3.8.2 DIRIGINTIE DE SANTIER 1.052.016,25 220.923,41 1.272.939,66 1.052.016,25 0,00
3.8.3 CORDONATOR IN MATERIE DE SCURITATE SI SANATATE
CONF. HOT GUV. 300/2006 CU MODIF. SI COMP. ULTERIOARE 135.000,00 28.350,00 163.350,00 135.000,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 2.741.303,25 575.673,68 3.316.976,93 2.741.303,25 0,00




CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII 42.538.886,04 8.933.166,07| 51.472.052,11|  32.281.966,56]  10.256.919,48
4,2 [MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE 390.879,23 82.084,64 472.963,87 340.723,30 50.155,93
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE
4,3 |NECESITA MONTAJ 3.136.894,00 658.747,74 3.795.641,74 2.665.791,00 471.103,00
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU
4,4 |NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 |DOTARI 50.134.966,09|  12.418.342,88]  71.553.308,97|  59.134.966,09 0,00
4,6 |ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL4 | 105.201.62536| 22.092.341,33| 127.293.966,69]  94.423.44695|  10.778.178,41
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
51 |ORGANIZARE DE SANTIER 493.969,53 103.733,60 597.703,13 493.969,53 0,00
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII ST INSTALATIT AFERENTE ORG DE
SANTIER 493.969,53 103.733,60 597.703,13 493.969,53 0,00
5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 |COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 780.355,01 0,00 780.355,01 780.355,01 0,00
5.2.1 COMISIOANE S| DOBANZILE AFERENTE CREDITULUI BANCII
FINANTATOARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII
LUCRARILOR 229.516,18 0,00 229.516,18 229.516,18 0,00
5.2.3 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI IN
AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI PENTRU AUTORIZAREA 45.903,24 0,00 45.903,24 45.903,24 0,00
5.2.4 COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC 229.516,18 0,00 229.516,18 229.516,18 0,00
5.2.5 TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME SI AUTORIZATIA
DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 275.419,41 0,00 275.419,41 275.419,41 0,00
53 |CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE 10.931.314,19 229557598  13.226.890,17]  10.931.314,19 0,00
54 |CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE 50.000,00 10.500,00 60.500,00 50.000,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 12.255.638,73 2.409.809,58|  14.665.448,31]  12.255.638,73 0,00
CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6,1 |PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,2 |PROBE TEHNOLOGICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
CHELT. AFERENTE MARJEI DE BUGET $I PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PT. AJUSTAREA DE PRET
CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET 25% DIN
71 [(12+13+14+2+31+32+33+35+37+38+4+511) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE
7,2 |PENTRU AJUSTAREA DE PRET 10.557.744,07 221712625  12.774870,32]  10.557.744,07 0,00
TOTAL CAPITOL 7 10.557.744,07 2.217.126,25|  12.774.870,32]  10.557.744,07 0,00
TOTAL GENERAL
(1+2+3+4+5+6+7) 133.235.811,69|  27.815.64590| 161.051.457,59] 122.457.633,28]  10.778.178,41
DINCARE C+M
(12+13+14+2+ 41+ 42+5.11) 45.903.235,08 9.630.679,37|  55.542.91445|  35596.159,67|  10.307.075,41
*in preturi de la data de IUN. 2025 1euro 5,0608
Data 24.12.2025
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