Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1

FAZA DALI

al obiectivului de investitii

CONSOLIDAREA $I EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C $I D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

Valoare fard

Nr. crt. Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli TVA i Vhloare kv YA
i lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 2.146.224,86 407.782,72|  2.554,007,58
1.3 Amenajdri pentru protectia mediului gt aducerea terenului la starea initiala 39.381,60 7,482,50 46.864,10
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdtilor 125.528,85 23.850,48 149.379,33
Total capitol 1 2.311.135,31 439,115,71 2.750.251,02
{CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utllitdtilor necesare obiectivului de investitli
2.1 |Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst apa 0,00 0,00 0,00
2.2 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 Chelt, ptr. asig. utilitatilor - Inst electrice 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1 Studii 25.568,10 4.857,94 30.426,04
3.1.1. Studii de teren 10.800,00 2.052,00 12.852,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5.907,24 1.122,38 7.029,62
3.1.3, Alte studii specifice 8.860,86 1.683,56 10.544,42
3.2 Documentatii-suport i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 28.000,00 5.320,00 33.320,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 46.575,00 8.849,25 55.424,25
ik Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al cldirilor, 25.000,00 4.750,00 29.750,00
auditul de siguranta rutierd
3.4.1, Auditul energetic ai cladirilor 10.000,00 1.900,00 11,900,00
3.4.2, Certificarea performantei energetice 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.5 Prolectare 1.114.621,66 211.778,11|  1.326.399,77
3.5.1. Temd de proiectare 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Stu?h{ de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de 166.625,00 31.658,75 198.283,75
interventii gi deviz general
3.54, Document.agiile tehnice necesare in vederea obtinerii 23.000,00 4.370,00 27.370,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5.“Veriﬁcarea te'hnicé de calitate a proiectului tehnic gi a 176.941,53 33.618,89 210.560,42
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 745.055,13 141.560,47 886.615,60
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultantd 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investifil 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 Asistentd tehnicd 782.880,84 148.747,36 931.628,20
3.8.1. Asistentd tehnicé din partea proiectantului 159.924,84 30.385,72 190.310,56
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 136.932,06 26.017,09 162.949,15
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre 22.992,78 4.368,63 27.361,41
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 311.478,00 59.180,82 370.658,82
3.8.3, Coordonator in materie de secufltate si sandtate - conf?rm Hotararii 311, 478;00 59.180,82 370.658,82
Guvernului nr. 300/2006, cu modificdrile si completdrile ulterioare .
Total capitol 3 2.032.645,60 386.202,66 2.418.848,26
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1 Constructii gi instalatii 29.001.575,09 5.510.299,27{ 34.511.874,36
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice §i functionale 205.040,30 38.957,66 243.997,96
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 2.050.403,00 389.576,57 2.439.979,57
4.4 Utllaje: thip?mente tehnologice si functionale care nu necesitd 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5  |Dotdri 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 31.257.018,39 5,938.833,49| 37,195.851,90




|CAPITOLUL 5 Alte cheltuleli

Is5.1 Organizare de santier 622.956,00 118.361,64 741.317,64
5.1.;. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de 467.217,00 88.771,23 555.088,23
santier
5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului 155.739,00 29.590,41 185.329,41

5.2  |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 361.834,64 . 0,00 361.834,64
5.2.1. Comisioanele §i dobénzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2,2, Cotf aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de 159.924,84 0,00 159.924,84
constructii
5.2..3. Cotg aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea 31.984,97 0,00 31.984,97
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4, Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 159.924,84 0,00 159.924,84
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizatia de 10.000,00 0,00 10.000,00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse i neprevizute 7.093.131,24| 1.347.694,94| 8.440.826,18

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 9.,000,00 1.710,00 10.710,00

Total capitol 5 8.086,921,88| 1.467.766,58| 9.554.688,46

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 IPregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Total capitol 6 0, 0,00 0,00

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 9.010.754,08|  1.712043,27| 10.722.797,35
{1.2+1.3+41.4+2+3.1+43.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

72 g'::thuieh pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 0,00 0,00 0,00

Total capitol 7 9.010.754,08| 1.712.043,27| 10.722.797,35

TOTAL GENERAL 52.698.475,26 9.943.961,72| 62.642.436,99

dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 31.984.967,70| 6.077.143,86| 38.062.111,56

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9227 lei (Inforeuro din mai 2021)
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