PROIECTANT GENERAL:

IDEATIVA Design S.R.L., CUI 41053258, sediu Mun. Sfantu Gheorghe, str. Salcamilor nr. 46, jud. Covasna

www.ideativa.ro, office@ideativa.ro, +40 747 38 28 18, +40 742 871 871
arh. Albert-Téth Csilla
Amplasament: Mun. Sfantu Gheorghe, str. Banki Donat nr. 27, jud. Covasna

DEVIZ GENERAL

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

ANEXA 6
CONF HG 907/ 2016

DENUMIREA LUCRARII: Construire cladire cu functie de servicii de incubator de afaceri in Municipiul Sfantu Gheorghe

TVA 0.19
VALOARE
NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA TVA CUTVA
CRT LEI LEI LEI
1 2 3.00 4.00 5.00
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1 [OBTINEREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00
1.2 [AMENAJAREA TERENULUI 685,311.60 130,209.20 815,520.80
1.2.1 SISTEMATIZARE VERTICALA 629,811.60 119,664.20 749,475.80
1.2.3 INSTALATII EXTERIOARE 55,500.00 10,545.00 66,045.00
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI IN
1.3 [STAREA INITIALA 284,559.84 54,066.37 338,626.21
1.4 |[CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 969,871.44 184,275.57|  1,154,147.01
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 [UTILITATI 48,000.00 9,120.00 57,120.00
TOTAL CAPITOL 2 48,000.00 9,120.00 57,120.00|
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1[sTUDII 0.00 0.00 0.00
3.1.1 STUDII DE TEREN 0.00 0.00 0.00
3.1.2 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 0.00 0.00 0.00
3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE 0.00 0.00 0.00
3.9|POCUMENTATII SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE,
““|ACORDURI SI AUTORIZATII 0.00 0.00 0.00
3.3|EXPERTIZA TEHNICA 0.00 0.00 0.00
CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL
3.4{CLADIRII 26,070.65 4,953.42 31,024.07
3.4.1 AUDIT ENERGETIC AL CLADIRII 15642.39 2,972.05 18,614.44
3.4.2 CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE 10428.26 1,981.37 12,409.63
3.5|PROIECTARE 476,812.00 90,504.28 567,406.28
3.5.1 TEMA DE PROIECTARE 0.00 0.00 0.00
3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0.00 0.00 0.00
3.5.3 STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE INERVENTII
SI DEVIZ GENERAL 0.00 0.00 0.00
3.5.4 DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII
AVIZELOR / ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR 63,435.00 12,052.65 75,487.65
3.5.5 VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI A
DETALIILOR DE EXECUTIE 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.5.6 PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 398,377.00 75,691.63 474,068.63
3.6|ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 0.00 0.00 0.00
3.7|CONSULTANTA 175,000.00 33,250.00 208,250.00
3.7.1 MAMAGMENT DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 135,000.00 25,650.00 160,650.00
3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 40,000.00 7,600.00 47,600.00




3.8[ASITENTA TEHNICA 262,248.52 49,827.22 312,075.74
3.8.1 ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 87,416.17 16,609.07, 104,025.24
3.8.2 DIRIGINTIE DE SANTIER 174,832.35 33,218.15 208,050.50
TOTAL CAPITOL 3 940,131.17 178,624.92 1,118,756.09|
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1|CONSTRUCTII SI INSTALATII 16,033,708.24 3,046,404.57 19,080,112.81
4.1.1 TERASAMENTE, SISTEMATIZARE VERTICALA S| AMENAJARI EXT 0.00 0.00 0.00
4.1.2 REZISTENTA 3,605,979.22 685,136.05 4,291,115.27
4.1.3 ARHITECTURA 9,330,367.57 1,772,769.84 11,103,137.41
4.1.4 INSTALATII 3,097,361.45 588,498.68 3,685,860.13
4.2IMONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 173,355.00 32,937.45 206,292.45
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA
4.3]MONTAJ 1,550,698.47 294,632.71 1,845,331.18
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU
4.4|NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00
4.5(DOTARI 624,991.17 118,748.32 743,739.49
4.6|ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 18,382,752.88 3,492,723.05| 21,875,475.93]
ICAP 5 - ALTE CHELTUIELI
5.1|ORGANIZARE DE SANTIER 430,600.00 81,814.00 512,414.00
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORG DE SANTIER 258,300.00 49,077.00 307,377.00
5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 172,300.00 32,737.00 205,037.00
5.2|COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 202,315.57 1,900.00 204,215.57,
5.2.1 COMISIOANE SI DOBANZILE AFERENTE CREDITULUI BANCII
FINANTATOARE 0.00 0.00 0.00
5.2.2 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 17,483.23 0.00 17,483.23
5.2.3 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI IN
AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI PENTRU AUTORIZAREA
LUCARILOR DE CONSTRUCTII 87,416.17 0.00 87,416.17,
5.2.4 COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC 87,416.17 0.00 87,416.17,
5.2.5 TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME SI AUTORIZATIA DE
CONSTRUIRE / DESFIINTARE 10,000.00 1,900.00 11,900.00
5.3|CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 1,603,370.82 304,640.46 1,908,011.28
5.4|CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOL 5 2,241,286.39 389,304.46 2,630,590.85
|ICAP 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6.1|PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE
6.2[PROBE TEHNOLOGICE
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
(1+2+3+4+5+86) 22,582,041.88 4,254,048.00, 26,836,089.88]
DINCARE C+M
(12+1.3+14+2+ 41+ 42+51.1) 17,483,234.68 3,354,551.59 21,010,086.27,
Data: In preturi |la data de : aprilie 2021 1 EURO= 4.9210 RON
04.06.2021 curs Inforeuro

Beneficiar final:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Intocmit,
arh. Albert-Téth Csilla



PROIECTANT GENERAL:

IDEATIVA Design S.R.L., CUI 41053258, sediu Mun. Sfantu Gheorghe, str. Salcamilor nr. 46, jud. Covasna

www.ideativa.ro, office@ideativa.ro, +40 747 38 28 18, +40 742 871 871

Amplasament: Mun. Sfantu Gheorghe, str. Banki Dénat nr. 27, jud. Covasna

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA 8

DENUMIREA LUCRARII: Construire cladire cu functie de servicii de incubator de afaceri in Municipiul Sfantu Gheorghe

TVA = 0.19
Valoare Valoare Valoare
(fara TVA) (TVA) (cu TVA)
NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI LEI LEI LEI
1 2 3.00 4.00 5.00
CAP 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1|CONSTRUCTII SI INSTALATII 0.00 0.00 0.00
4.1.1 [TERASAMENTE, SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE 0.00 0.00 0.00
4.1.2 |REZISTENTA 3,605,979.22 685,136.05 4,291,115.27
4.1.21 STRUCTURA 3,605,979.22 685,136.05 4,291,115.27
4.1.3 [ARHITECTURA 9,330,367.57 1,772,769.84 11,103,137.41
4.1.31 ARH. LUCRARI INTERIOARE PARTER 3,166,045.51 601,548.64 3,767,594.15
4.1.32 ARH. LUCRARI INTERIOARE ETAJ 1 1,884,876.56 358,126.55 2,243,003.11
4.1.33 ARH. LUCRARI INTERIOARE ETAJ 2 523,771.30 99,516.55 623,287.85
4.1.34 ARH. LUCRARI EXTERIOARE 3,755,674.20 713,578.10 4,469,252.30
4.1.4 |INSTALATII 3,097,361.45 588,498.68 3,685,860.13
4.1.41 INSTALATII ELECTRICE 1,196,800.00 227,392.00 1,424,192.00
4.1.42 INSTALATII SANITARE 258,877.45 49,186.72 308,064.17
4.1.43 INSTALATII TERMICE 554,979.00 105,446.01 660,425.01
4.1.44 INSTALATII DE VENTILARE 1,086,705.00 206,473.95 1,293,178.95
TOTALI. - SUBCAPITOL 4.1 16,033,708.24 3,046,404.57 19,080,112.81
4.2 MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 173,355.00 32,937.45 206,292.45
TOTAL Il. - SUBCAPITOL 4.2 173,355.00 32,937.45 206,292.45
4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUCTIONALE CARE
NECESITA MONTAJ 1,550,698.47 294,632.71 1,845,331.18
4.3.1 LIFT MANCARE 22,289.24 4,234.96 26,524.20
4.3.2 OBIECTE SANITARE SI ACCESORII 45,300.00 8,607.00 53,907.00
4.3.3 ECHIPAMENTE INSTALATII 1,483,109.23 281,790.75 1,764,899.98
4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUCTIONALE CARE NU
NECESITA MONTAJ, SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORTJ 0.00 0.00 0.00
4.5 DOTARI 624,991.17 118,748.32 743,739.49
4.6 ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00
TOTAL IIl. - SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5 2,175,689.64 413,381.03 2,589,070.67
TOTAL (1+11+111) 18,382,752.88 3,492,723.05| 21,875,475.93
Proiectant Intocmit,

arh. Albert-Toth Csilla
Beneficiar final
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